OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

LOCAL: ALCACER DO SAL L 2
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcicer
MAPA DE QUANTIDADES
1.0|ESTALEIRO
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necessarios a correcta execugdo da obra, vedagbes e tapumes, acessos e serventias internas, todas as
infraestruturas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com a legislagdo em vigor.
Execugdo de trabalhos de manutencdo de estaleiro considerando-se: instalagdes e equipamentos de todos os
tipos necessdrios a correcta execugdo da obra, vedagdes e tapumes, acessos e serventias internas, todas as
infraestruturas, incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com a legislagdo em vigor.
Execugdo de trabalhos de desmontagem e remogdo de estaleiro no final da obra, carga, transporte e descarga de
todos os entulho em vazadouro certificado, recuperagdo da zona ocupada, incluindo todos os trabalhos
necessarios e complementares, de acordo com a legislagdo em vigor.

Elaboragdo e implementacdo do plano de Seguranga e Salde (PSS) da obra, incluindo todos os trabalhos
necessarios e complementares, de acordo com a legislagdo em vigor.

Elaboragdo e implementagdo do plano de Qualidade (PQ) da obra, incluindo compilagdo técnica de documentos
referentes a materiais e mdo de obra a aplicar em obra e todos os trabalhos necessarios e complementares.
Execugdo e implementagdo do plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo (PPGRC) de acordo com a
respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizagdo da obra, incorporagdo de reciclados, prevengao de
residuos, acondicionamento e triagem, produgdo de residuos de construgdo e demoligdo.

Implantagdo e piquetagem da obra, incluindo todo o apoio topografico necessario a validagdo ou correcgdo
topografica.

Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informagdo, onde conste a identificagdo da obra, do dono da
obra, do prazo de execugdo, do valor da obra, do empreiteiro e da equipa projetista, bem como todos os
elementos informativos considerados relevantes pelo dono da obra, conforme legislagdo em vigor e caderno de
encargos.

Execugdo de limpeza geral das construgdes no interior e exterior, incluindo todos os materiais e equipamentos
necessarios a sua correta execugao.

TOTAL Art. 1

ARRUAMENTOS

Todos os artigos nas medigdes, serdo executados conforme estabelecido em Caderno de Encargos. O presente enuncia apenas a
listagem dos itens incluindos no projeto, ndo descrevendo as suas caracteristicas. Para correcta interpretagdo destas medigdes
deverdo ser consultados os restantes documentos que constituem o projeto Especificagdes Técnicas, Pegas Desenhadas e
eventuais Anexos.

TRABALHOS PREPARATORIOS

Abate de arvores com DAP superior a 10cm.

Demoligdo, limpeza, carga e transporte a vazadouro.

Remogdo de lancil de betdo e fundagdes carga e descarga a vazadouro dos materiais resultantes da demoligdo.
Remogdo de pavimento existente em pavé de betdo (blocos tipo “I”,
vazadouro dos pavimentos.

ou equivalentes), carga e descarga a

Fresagem de betuminoso asfaltico numa espessura de 0,05m na rua do Pogo Velho.

IMPLANTACAO
Implantagdo dos trabalhos

MOVIMENTOS DE TERRAS

Decapagem da terra vegetal com espessura de 0,30m de espessura, incluindo abate de arvores com DAP inferior
a 10cm, remocgdo de arbustos e transporte de terras a vazadouro

Escavagdo e transporte de terras a vazadouro em solo indiferenciado até ao fundo de caixa.

Aterro até a cota de projeto (fundo de caixa) com solo S3, com solos provenientes das escavagGes da obra ou
adquiridos por empréstimo, incluindo escavagdo, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactacgao.
Aterro com os solos arenosos provenientes da escavagdo da obra para contencdo dos passeios ou solos
adquiridos por empréstimo, incluindo escavagdo, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagdo.
PAVIMENTAGCAO

Fornecimento e assentamento de lancil de betdo tipo Artebel , ou equivalente, sobre fundagdo continua (encaixe
argamassado) de betdo C12/15, com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3 em volume, escavagio,
transporte e descarga a vazadouro, incluindo todos os trabalhos complementares.

Lancil LPA 2515 com 0,12m de espelho.

Lancil LPA 2015com 0,03 de espelho

Lancil deitado LPA 2015com 0,03 de espelho

Fornecimento e assentamento de lancil rampa de betdo, tipo Presdouro Rampa Interior Central, ou equivalente,
incluindo cantos e o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessarios e acessorios.

Regularizagdo e compactagdo mecanica da caixa.

Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa do tipo Tout-Venant na sub-base .

Com 20 cm de espessura

Com 15 cm de espessura
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LOCAL: ALCACER DO SAL \
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES

2.1.4.5|Fornecimento e aplicagdo de agregado britado de granulometria extensa do tipo Tout-Venant na base .
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Com 20 cm de espessura

Com 15 cm de espessura

Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo e macadame betuminoso AC20, com 7 cm de espessura.
Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem e camada de desgaste com 5cm de espessura em Betdo
betuminoso AC14.

Fornecimento e assentamento de Blocos pré-fabricados de betdo tipo Artebel Holanda ou equivalente, cor cinza
com 8cm de espessura, incluindo fornecimento do pd de pedra e todos os materiais e trabalhos necessarios e
complementares:

Marcacdo de lugares cor Branco:

Acesso aos Lotes cor Bordeaux:

Fornecimento e assentamento de grelhas pré-fabricados de betdo 60x40x10 cm cor cinza tipo Verdasca ou
equivalente nos estacionamentos, com 10cm de espessura, incluindo fornecimento do areao e gravilha e todos
os materiais e todos os trabalhos necessarios e complementares:

Fornecimento e assentamento de Blocos pré-fabricados de betdo tipo Artebel Holanda ou equivalente, cor
Bordaux com 8cm de espessura nos passeios, incluindo o fornecimento do pd de pedra e todos os materiais e
todos os trabalhos necessarios e complementares:

Execucdo de Faixa em pavé tactil, com 80/84mm espessura, tipo Presdouro, modelo Direccional, ou equivalente,
incluindo fornecimento do p6 de pedra e de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios e
complementares.

Execucdo de Acesso a passadeiras, em pavé tatil, com 80/84mm espessura, tipo Presdouro, modelo Alert, ou
equivalente, incluindo o fornecimento do pé de pedra e de todos os materiais e todos os trabalhos necessarios e
complementares.

Fornecimento e aplicagdo de pintura com slurry de resinas sintéticas coloridas, na cor verde , incluindo todos os
trabalhos necessarios e complementares.

SINALIZAGAO E SINALETICA

Fornecimento e colocagdo de sinalizagdo vertical (sinal, prumos e acessérios), incluindo implantagdo, instalagdo
de elementos ou estruturas de suporte, tampas, pegas de ligagdo e macicos de suporte:

H7 - passadeira

B1 - cedencia de passagem

Parque 2.1 com M11d (defecientes)

Parque 2.1 com M11(Electrico)

M3a seta esquerda

M3c seta direita

Execugdo de Marcas rodovidrias - sinalizagdo horizontal, incluindo todos os trabalhos necessarios:

LBC 0,10m

LBT 0,10m

Linha cedencia de prioridade com simbolo M9a

Linha

simbolo

Execugdo de Raia no Estacionamento dos deficientes na rua do Pogo Velho

Passadeiras - M11

Simbolo da bicicleta na ciclovia

Simbolo de Defecientes

Simbolo de carro electrico

DIVERSOS

Fornecimento e aplicagdo de blocos técnicos de acordo com o desenho de pormenor, incluindo todos os
trabalhos necessarios e complementares.

Fornecimento e instalagdo de grupos de contentores enterrados

Execug¢do de muro de suporte de terras em blocos de betdo pré-fabricados, jardim muro cor cinza, tipo Artebel ou
equivalente, incluindo fornecimento de todos os materiais, abertura e execugdo da fundagdo, execugdo do dreno
e enchimento com material granular e todos os trabalhos necessérios e complementares.

TOTAL Art. 2

REDES DE ESGOTOS E ESTAGAO ELEVATORIA

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavacdo em abertura de valas, incluindo baldeacdo, entivagdes, incluindo remocgdo e transporte a vazadouro
autorizado, dos residuos resultantes da escavagdo e todos os trabalhos preparatérios e acessorios para a boa
realizacdo das tarefas, conforme pegas escritas e desenhadas.

Fornecimento, transporte de almofada de assentamento e envolvimento dos coletores, compactada, incluindo
todos os trabalhos preparatérios e acessdrios para a boa realizagdo das tarefas, conforme pegas escritas e
desenhadas.
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

LOCAL: ALCACER DO SAL -
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES
3.1.3| Aterro das valas com produtos provenientes da escavag¢do, isentos de sélidos, compactada, incluindo todos os

3.2
3.21

3.2.2
3.23

3.24
3.25
3.2.6

33
331

3311
3.3.1.2
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trabalhos preparatdrios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas.

Escavagdo e reperfilamento da valeta e barranco da dgua pousada para a obtengdo das cotas altimétrica
definidas em projeto, incluindo remogdo e transporte a vazadouro autorizado, dos residuos resultantes da
escavagdo e todos os trabalhos preparatérios e acessorios para a boa realizagdo das tarefas, conforme pecas
escritas e desenhadas.

Aterro e reperfilamento da valeta e barranco da dgua pousada para a obtengdo das cotas altimétrica definidas em
projeto, com produtos provenientes da escavagdo, isentos de sélidos, compactada, incluindo todos os trabalhos
preparatdrios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas., conforme pegas escritas e desenhadas.

Baldeacgdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento (25%).

TUBAGEM
Fornecimento e assentamento de tubagem tipo PVC Corrugado parede dupla, SN8 ou equivalente, para aguas
residuais domésticas, incluindo prote¢do da tubagem conforme indicado nas pegas desenhadas - pormenores da
Valas Tipo, incluindo colocagdo de rede de sinalizagdo em polipropileno, de cor castanha com a designagdo de
"Atencdo Esgotos", com uma largura minima de 20cm e todos os trabalhos preparatorios e acessorios para a boa
realizagdo das tarefas.

DN 200

Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de Betdo Classe IV, para dguas pluviais, incluindo
protecdo da tubagem conforme indicado nas pegas desenhadas - pormenores da Valas Tipo, incluindo colocagédo
de rede de sinalizagdo em polipropileno, de cor castanha com a designacdo de "Atengdo Esgotos", com uma
largura minima de 20cm e todos os trabalhos preparatérios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas.

DN 300
DN 400
Fornecimento, montagem e assentamento (no interior do tubo PVCC corrugado SN8) de tubagem, com diametro
75mm, em PEAD PE100 - SDR17, com juntas eletrosoldadas, incluindo duas valvulas de retengdo ou anti-retorno,
conforme indicadas na pec¢a desenhada, incluindo todos os trabalhos preparatérios e todos os acessérios para a
boa realizagdo das tarefas.

Ramais de domicilidrios em tubagem de PVCC SN8, DN 160, para aguas residuais domésticas, incluindo caixa de
secgdo circular com um didmetro interno de 0,60 m, aro e tampa em ferro fundido ductil da classe D400,
estanques, em conformidade com a NP EN 124, com 0,6 m de abertura util, respectivo movimento de terras com
comprimento médio de 10.00 m, incluindo remogdo e transporte a vazadouro autorizado, dos residuos
resultantes da escavagdo e todos os trabalhos preparatérios e acessdrios para a boa realizagdo das tarefas,
conforme pecas escritas e desenhadas.

Ramais de ligagdo em tubagem de PVC corrugado SN8, DN 200, para aguas pluviais, incluindo caixa de sec¢do
circular com um didmetro interno de 0,60 m, aro e tampa em ferro fundido ddctil da classe D400, estanques, em
conformidade com a NP EN 124, com 0,6 m de abertura util, respectivo movimento de terras com comprimento
médio de 10.00 m, incluindo remogdo e transporte a vazadouro autorizado, dos residuos resultantes da
escavagdo e todos os trabalhos preparatdrios e acessorios para a boa realizagdo das tarefas, conforme pegas
escritas e desenhadas.

CAMARAS DE VISITA, CAIXAS CEGA E SUMIDOUROS
Fornecimento e execugdo de cdmaras de visita, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo, incluindo soleiras
e caleiras, incluindo fornecimento e assentamento de tampas metdlicas estanques circulares reforgadas,
antirroubo e respetivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, e todos os trabalhos
preparatdrios e acessorios para a boa realizagdo das tarefas, com as seguintes profundidades:

0.50< H<=1.00

1.00< H <=1.50

1.50< H <=2.00
Fornecimento e execu¢do de camara dissipadora de energia em anéis de betdo, incluindo soleiras e caleiras,
incluindo fornecimento e assentamento de tampas metalicas estanques circulares reforgadas, antirroubo e
respetivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, e todos os trabalhos
preparatdrios e acessorios para a boa realizagdo das tarefas, com a profundidade de H=1.00m.

Construgdo de caixa cega de inser¢do ao colector de drenagem (existente ou novo), para ligagdo de ramal
domicilidrio, incluindo todos os trabalhos inerentes a boa execugdo da tarefa e todos os trabalhos preparatérios e
acessorios para a boa realizagdo das tarefas.

Reparagdo de camaras de visita existentes se necessdrio, incluindo reparagdo de aros e tampas, aneis, soleira,
degraus, fornecimento e colocagdo de todos os materiais em falta, como aros, tampas, degraus e todos os
trabalhos preparatdrios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas.

Construgdo de sumidouros simples, incluindo caixa, aro e grelha metdlica, tubagem de DN 200 em PVCC
corrugado SN8 e respectivo movimento de terras, conforme pegas desenhadas e todos os trabalhos preparatérios
e acessorios para a boa realizagdo das tarefas.
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES
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Fornecimento e construgdo de valeta com 1/2 manilha de Betdo Simples, para o encaminhamento das dguas
pluviais, das caixas CVp7 e CVpl7 para a vala e todos os trabalhos preparatérios e acessérios para a boa
realizacdo das tarefas.

Fornecimento e construgdo de canal com box culvert em Betdo Armado, em dois alinhamentos paralelos com as
dimensdes interiores 1,50x0,50m, assente em caixa de tout-venant com 15cm de espessura e camada de betdo de
limpeza com 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e acessérios para a boa realizagdo das tarefas.
ESTAGAO ELEVATORIO DE ESGOTOS DOMESTICOS

Fornecimento e execugdo de camaras de visita, constituidas por pré-fabricados em betdo, incluindo soleiras e
caleiras, incluindo fornecimento e assentamento de tampas metalicas estanques circulares reforgadas, antirroubo
e respetivos aros em ferro fundido ductil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124, tubagem de ventilagdo, e todos
os trabalhos preparatérios e acessorios para a boa realizagdo das tarefas, com a profundidade de 1.35m,
conforme pecgas desenhadas.

Fornecimento e instalagdo de duas Bomba tipo Grundfos Unilift AP50B.50.08.3V 50Hz, ou equivalente, incluindo
designadamente base de acomplenamento da bomba vélvulas de retengdo e de seccionamento, caudalimetro
electromagnético, tubagens e acessdrios em ferro fundido ductil interruptores de boia para controlo das bombas,
bem como todos os trabalhos preparatérios e acessorios para o bom funcionamento, tudo de acordo com as
pecas desenhadas do projeto.

Fornecimento e instalagdo electrica, para as bombas, com quadro electrico e tubagem DN63 SN4 apartir do
interior do lote, incluindo murete para armazenamento de toda a instalagdo e quadro eletrico (IP65), e todos os
trabalhos preparatdrios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas

DIVERSOS

Montagem e desmontagem do Estaleiro, incluindo Instalagdes do Empreiteiro e da Fiscalizagdo, e Implementagdo
do Plano de Seguranga e Saude de Obra e do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demoligdo em Obra.

Fornecimento e construgdo dos muros envolventes as caixas de ramal domicilidrio, incluindo vedagd e /porta,
conforme pegas escritas e desenhadas, e todos os trabalhos preparatérios e acessérios para a boa realizagdo das
tarefas.

com sec¢ao 1.00m x 1.00m

com secgdo 1.00m x 2.00m

Fornecimento e execugdo de bocas para base de aterro em pré-fabricados de betdo armado de diametro 300mm,
para o encaminhamento das aguas pluviais (coletores - Valeta / Barranco das Aguas pousadas), conforme pegas
escritas e desenhadas, incluindo todos os trabalhos preparatdrios e acessdrios para a boa realizagdo das tarefas.
Fornecimento e montagem de caudalimetro secgdo cheia nas caixas de ramal das aguas residuais domésticas,
incluindo sonda de transbordamento / entupimento, conforme pegas escritas e desenhadas, e todos os trabalhos
preparatdrios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas.

Interligagdo das redes em construgdo as redes existentes, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios
para a boa realizagdo das tarefas.

Inspecgdo video CCTV dos colectores, no final da obra e/ ou sempre que solicitado pelo Dono da Obra ou seus
representantes, incluindo apresentagdo de documento base impresso e em formato digital (CD_*.pdf), suporte
video (CD/DVD, fotografias de pontos notaveis, se os houver (papel fotografico/ CD) e fornecimento de
equipamento e todos os trabalhos preparatdrios e acessérios para a boa realizagdo das tarefas.

Elaboragdo e entrega de elementos desenhados e escritos em formato digital editdvel, que permita o Dono de
Obra providenciar as telas finais

TOTAL Art. 3
REDE DE AGUA

.[MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em terreno de qualquer natureza, incluindo taludes, em abertura de vala para implantagdo de
tubagem, incluindo passagens de viadutos, passagens hidraulicas, embaragos com redes existentes de
abastecimento de agua, redes de drenagem de dguas residuais domésticas e/ou pluviais, EDP e demais
infraestruturas existentes no subsolo, com o rebaixamento do nivel fredtico se necessario, incluindo a remogdo
dos materiais escavados, a compactagdo/regularizagdio do fundo da vala e restantes trabalhos
complementares, considerando ainda a remogdo manual em 10% do desenvolvimento da escavagdo.

a) terra ou rocha branda 90%

b) rocha dura 10%

Enchimento, espalhamento e compactagdo da vala com camada de areia numa espessurma de 0,15m, para
assentamento da tubagem, com compactagdo superior a 95% (ensaio de compactagdo de solos LNEC E 197 -
designado ensaio PROCTOR normal).

Aterro de vala com areia, compactado com pildo de peso ndo superior a 4Kgf, de modo a atingir um grau de
compactagdo entre 85 e 90%, do ensaio protactor normal, de acordo com o definido no caderno de encargos e
especificagbes técnicas.
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LOCAL: ALCACER DO SAL \
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES
4.1.4|Aterro da vala executada com terras provenientes da escavagdo, compactagdo com camadas de 0,20m, por
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4.2.1.1
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4.3.5.5

4.3.6

processos mecanicos e/ou manuais, que ndo transmitema forga superior a de pildo com peso de 15Kgf, até se
atingir uma compactagao idéntica a dos terrenos envolventes, de acordo com o definido no caderno de encargos
e especificagdes técnicas.

Baldeacdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.

CAMARAS DE VISITA EM ANEIS PRE-FABRICADOS

Fornecimento e assentamento de caixa de inspecgdo, para instalacdo de equipamentos acessérios, sem
sobreelevagdo em relagdo ao terreno, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados anéis de betdo
circular e o anel superior tronco-cénico circular, com tampa da caixa, com didmetro 600 mm, em ferro fundido
C250, no modelo adoptado pela cdamara municipal, incluindo escavagdes em terreno de qualquer natureza (na
parte excedente a vala), baldeagBes, aterro com terras provenientes da escava¢do, devidamente cirandadas e
isentas de pedras e raizes, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundagdes até inser¢do do
fundo da caixa em betdo de regularizagio e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0,05m de espessura, ou
equivalente, cofragens, descofragens, degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo "Somepal" ou
equivalente, revestimentos interiores e exteriores e acabamentos de acordo com desenho de pormenor e
Caderno de Encargo, com:

- Didmetro interior de 1,00m, profundidade entre 1,00m e 1,50m

TUBAGENS E ACESSORIOS

Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10 devidamente homologada, com aplicagdo de fita de
sinalizagdo em polietileno, cor azul, colocada a 0,30m acima do extradorso da tubagem, de acordo com o desenho
de pormenor de vala tipo, incluindo todas as ligagGes, acessorios e trabalhos complementares para um perfeito
assentamento, com os seguintes didametros:

-160mm

-125mm

-90mm

Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN4 devidamente homologada, com aplicagdo de fita de
sinalizagdo em polietileno, cor azul, colocada a 0,30m acima do extradorso da tubagem, de acordo com o desenho
de pormenor de vala tipo, incluindo todas as ligagGes, acessérios e trabalhos complementares para um perfeito
assentamento, com os seguintes diametros:

-200mm

Fornecimento e montagem de valvulas, fixagbes e ligagdes, incluindo todos os acessérios e trabalhos
complementares, sendo os seguintes:

- valvula cunha p/PEAD160

- vélvula cunha p/PEAD110

- valvula cunha DN80 p/PEAD90

- véalvula cunha DN100 p/PEAD40

Fornecimento e aplicagdo de acessérios eletrosoldaveis em PEAD PN10, fixagGes e ligagBes, incluindo todos os
acessorios e trabalhos complementares, sendo os seguintes:

- té 160mm p/PEAD

- té 160x110x160mm p/PEAD

- té 160x160x90mm p/PEAD

- té 125x125x100mm p/ PEAD

- té 125x125x90mm p/ PEAD

- té 90mm p/ PEAD

- curva 902 p/ PEAD 160

- curva 902 p/ PEAD 110

- curvas 902 p/PEAD 90mm

- curvas 902 p/ PEAD40

- redugdo PEAD 160x125mm

- redugdo PEAD 160x90mm

- junta cega p/ PEAD125

Fornecimento e montagem de acessérios em ferro fundido ductil, nos nds, incluindo todos os acessorios e
trabalhos complementares, sendo os seguintes:

Unido flange-ligador DN150xPVC160

Unido flange-ligador DN150xPEAD160

Unido flange-ligador DN80xPVC90

Unido flange-ligador DN80XPEADS0O

Bragadeira PEAD160 x rosca 1"1/2

Fornecimento e aplicagdo de ventosa efeito simples rosca 1"1/2, com macigos de amarragdo em Betdo - C12/15 e
caseta com paredes em alvenaria, laje de topo em betdo armado em betdo - C20/25, porta em chapa de zinco,
incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios para a boa execugdo da tarefa de acordo com pegas

desenhadas e C.T.E. do Caderno de Encargos
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL o

LOCAL: ALCACER DO SAL -
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES
4.3.7|Fornecimento e montagem de Marcos de Incéndio em ferro fundido de modelo SOMEPAL 07.100, com

4.3.10
4.3.10.1
4.3.10.2
4.3.10.3

5.0

5.1
5.1.1

5.1.4
5.1.5

saidas do tipo "STORZ" de didmetros 52, 75 e 110 mm, incluindo todos os acessoérios de ligagdo e fixagdo,
incluindo todos os acessorios, trabalhos preparatérios e complementares.

Execugdo de ramal DN9O0 do lote entre a vélvula de seccionamento e o armario do lote, com comprimento médio
de 2,0m, incluindo todos os acessérios de ligagdo e fixagdo, trabalhos preparatérios e complementares.

Execu¢do de ramal de incéndio PEAD110 entre a valvula de seccionamento e o marco de incéndio, com
comprimento médio de 5,0m, incluindo todos os acessérios de ligagdo e fixagdo, trabalhos preparatérios e
complementares.

Fornecimento e montagem de contador ultrasénio, incluindo todos os acessorios de ligagdo e fixagdo, todos os
acessorios, trabalhos preparatérios e complementares, com:

- DN8O - contador de ramal

- DN150 CMC - contador

- DN 80 ZMC - contador

TOTAL Art. 4

ELETRICIDADE

Todos os artigos nas medigGes, serdo executados conforme estabelecido em Caderno de Encargos. O presente
enuncia apenas a listagem dos itens incluindos no projeto, ndo descrevendo as suas caracteristicas. Para correcta
interpretacdo destas medi¢des deverdo ser consultados os restantes documentos que constituem o projeto
Especificagdes Técnicas, Pegas Desenhadas e eventuais Anexos.

REDE DE MEDIA TENSAO

Fornecimento e instalagdo de edificio pré-fabricado, tipo PFU 4, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de
construgdo civil e rede de terras, conforme normalizagdo da E-REDES

Fornecimento e instalagdo de equipamentos de MT/BT e IP, acessérios regulamentares e terras, nomeadamente,
conforme esquemas e caderno de encargos, nomeadamente:

- Transformador herméticoa 6leo 630KVA, 30KV/400-231V;

- Bloco MT com entrada, saida e protecdo do transformador;

- QGBT, tipo R630 C/IP, completamente equipado;

- Acessérios regulamentares;

- Ensaios e diligéncias junto da E-REDES para colocagdo em servigo.

Fornecimento e instalacdo de equipamentos de MT/BT e IP, acessorios regulamentares e terras, nomeadamente,
conforme esquemas e caderno de encargos, nomeadamente:

- Transformador herméticoa 6leo 630KVA, 30KV/400-231V;

- Bloco MT com entrada, saida e protegdo do transformador;

- QGBT, tipo R630 C/IP, completamente equipado;

- Acessorios regulamentares;

- Ensaios e diligéncias junto da E-REDES para colocagdo em servigo.

Desativagdo e retirada de cabo existente e colocagdo do novo cabo de MT no PT Cliente existente

Fornecimento, montagem e ligacdo de caixas de unido monopolares para cabos do tipo LXHIOZ1(cbe) 1x240/16
18/30(36)kV, incluindo a preparacdo das extremidades, garantindo a continuidade da bainha de protecdo através
da utilizagdo de ligadores de continuidade, fita de isolamento, mangas de isolamento termorretractil e todos os
acessorios necessarios

Abertura, tapamento de vala e reposi¢do de pavimento idéntico ao existente, para cabos de MT, BT e IP, incluindo
redes e fitas de sinalizagdo e protegdo de cabos

Execucdo de travessias MT/BT/IP, com 2 tubos PEAD@160 e 4 tubos PEAD@125, envolvimento em bet3o, incluindo
redes e fitas de sinalizagdo e reposi¢do de pavimento

Fornecimento e langamento em vala aberta ou enfiamento em tubagem, de 3 cabos (terno) do tipo
3xLXHIOZ1(cbe) 1x240/16 18/30(36)kV, incluindo ligagdes terminais

REDE DE BAIXA TENSAO

Fornecimento e instalagdo de armario de distribui¢do tipo "W", para BT, completamente equipado conforme
esquemas, incluindo macigo, fusiveis, ligacGes, acessorios e ligagdes a terra

Fornecimento e instalagdo de armdrio de distribuicdo tipo "X", para BT, completamente equipado conforme
esquemas, incluindo macigo, fusiveis, ligagdes, acessorios e ligagdes a terra

Fornecimento e instalagdo de equipamento interior da portinhola (prevista no murete técnico), nomeadamente 3
interruptores/seccionadores fusiveis e 3 fusiveis de 63A, base-neutro secciondvel para os lotes 1A, 1B, 1Ce 7, e
acessorios necessarios a sua correta instalagdo

Fornecimento e instalagdo de equipamento interior da portinhola (prevista no murete técnico), nomeadamente 3
interruptores / seccionadores fusiveis e 3 fusiveis de 160A, base-neutro secciondvel para os lotes 3, 4, 5, 8 e Z1
(Solar), e acessorios necessarios a sua correta instalagdo.

Fornecimento e instalagdo de equipamento interior da portinhola (prevista no murete técnico), nomeadamente 3
interruptores/seccionadores fusiveis e 3 fusiveis de 250A, base-neutro seccionavel para os lotes 9 e 10, e
acessorios necessarios a sua correta instalagao
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL o

LOCAL: ALCACER DO SAL -
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES
5.2.6|Fornecimento e instalagdo de armario assimétrico (Armario PCVE), incluindo portinhola PBTN Tri equipada, para

5.2.10
5.2.11

5.2.12

5.2.13

5.2.14

5.2.15

5.3

5.3.1

5.3.2

533

5.4
5.4.1

5.4.2
543

5.4.4
5.4.5

5.4.6

5.4.7

5.4.8

5.4.9

5.4.10

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4
5.5.5

5.5.6

futura instalagdo de quadro elétrico de PCVE, incluindo macico, fusiveis, ligagdes, acessorios e ligagdes a terra

Fornecimento e instalagdo de armario assimétrico (Armario CMAS), incluindo portinhola PBTE Tri equipada, para
instaagdes da camara, incluindo quadro de entrada, conforme esquema, tomadas, macico, fusiveis, ligacGes,
acessorios e ligagbes a terra

Abertura, tapamento de vala e reposi¢do de pavimento idéntico ao existente, para cabos de BT e IP, incluindo
redes e fitas de sinalizagdo e protegdo de cabos

Execucdo de travessias, com 4 tubos PEAD@125, envolvimento em beto, incluindo redes e fitas de sinalizacio e
reposi¢do de pavimento

Tubagem PEAD@125, para protecdo de cabos a instalar nas entradas para os lotes, 1 tubo por cada cabo
Fornecimento de cabo LVAV 3x185+95 mm2 assente em vala incluindo fitas de sinalizagdo e acessorios
necessarios a sua correta instalagdo

Fornecimento de cabo LSVAV 4x95 mmz2 assente em vala incluindo fitas de sinalizagdo e acessorios necessarios a
sua correta instalagdo

Fornecimento de cabo LSVAV 4x35 mm2 assente em vala incluindo fitas de sinalizagdo e acessérios necessarios a
sua correta instalagdo

Fornecimento de cabo LSVAV 4x16 mm2 assente em vala incluindo fitas de sinalizagdo e acessorios necessarios a
sua correta instalagdo

Fornecimento de cabo LSVAV 2x16 mm2 assente em vala incluindo fitas de sinalizagdo e acessérios necessarios a
sua correta instalagdo

REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA

Fornecimento e instalagdo de sistema de telegestdo Excedra, incluindo Software de gestdo central (CMS), para
gestdo de todas as luminarias de lluminagdo Publica, incluindo programacdo, configuragdo e parametrizagdo e
formagéo de pessoal

Fornecimento e montagem de conjunto de coluna e luminaria equipada com ficha NEMA SOCKET e controlador
para telegestdo, com 10 metros, incluindo portinhola, eléctrodo de terra, abertura e tapamento de cova e todos
0s acessOrios necessarios a sua correcta instalagdo

Fornecimento de cabo LSVAV 4x16 mm2 assente em vala incluindo fitas de sinalizagdo e acessérios necessarios a
sua correta instalagdo

REDE DE CCTV E WI-FI

Camara IP motorizada, PTZ, 8 Mpx, para exterior, IP67, IK10, 12VDC e POE, incluindo acessoérios de fixagdo para
coluna de iluminagdo, programagao e colocagdo em servigo

Programacdo, configuragdo e parametrizagdo, formacgdo de pessoal de toda a rede de CCTV

Acess Point WI-FI 7 para exterior, POE +, IP67 1K10, incluindo acessérios de fixagdo para coluna de iluminagdo,
programagao e colocagdo em servigo

Programacdo, configuragcdo e parametrizagdo, formagdo de pessoal de toda a rede WI-FI

Servidor de video, 8 canais IP, capacidade para 4 discos até 6Tb cada, 1 saida HDMI, 1 Saida VGA, montagem em
rack 4U no Bastidor da ETAR

Disco para servidor de video, 6 TB, concebido para sistemas de gravagdo de videovigildncia, para funcionamento
durante 24h didrias, montagem no servidor de video

Switch industrial Gb, com 4 portas SFTP, PoE e 2 portas SFP até 30W por porta, incluindo fonte de alimentagdo, a
instalar nos armarios exteriores (CMAS)

Switch industrial Gb, com 4 portas SFP, fibra monomodo, incluindo fonte de alimentagdo, a instalar no Bastidor
da ETAR

Cabo FO monomodo OS2 (8 fibras), para exterior, com petrogel e bainha exterior em PE, instalado nas tubagens
(tritubo40), previstos nas infrestruturas ITUR

Cabo S/FTP Cat.6, para exterior, com petrogel e bainha exterior em PE, instalado nas tubagens (tritubo40),
previstos nas infrestruturas ITUR

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO

Fornecimento e instalagdo Bastidor outdoor triplo, com 2,4m(h)x2,3m(l)x0,735(p), tipo "Salemo&Merca",
incluindo acessoérios de fixagdo e todos os acessérios necessarios a sua correta instalagdo, para alojamento do
Q.Entrada, Quadros DC e AC, e Inversores Solares

Fornecimento e instalagdo de painel fotovoltaico monocristalino, 550Wp, incluindo suportes de fixagdo, todos os
trabalhos necessarios a sua correcta instalagdo

Fornecimento e instalagdo de inversor solar 50kW, incluindo armario exterior, macico e suporte de fixagdo,
ligagBes e todos os trabalhos necessarios a sua correta instalagdo

Fornecimento de quadro DC, incluindo aparelhagem e protegdes, para ligagdo aos painéis

Fornecimento de quadro AC, incluindo aparelhagem e prote¢des, medida e contagem de energia, para inje¢do na
rede

Fornecimento e instalagdo de esteiras e cabos DC de ligagGes entre paineis e o inversor e todos os trabalhos
necessarios a sua correcta instalagdo
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

5.5.8

5.5.9

5.6
5.6.1

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.7

6.1.8

7edL,
7.1.1

7.1.2
7.13
7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2.
7.2.1

7.2.1.1
7.2.1.2
7213
7.2.1.4

7.2.2
7.2.21

Fornecimento e instalagdo de esteiras e cabos AC de ligagdes entre os inversores e o quadro AC, e entre este e a
portinhola (XV 3x70+35), e todos os trabalhos necessarios a sua correcta instalagdo

Fornecimento e instalagdo de rede de terras, para os paineis e toda a instalagdo, incuindo terminal principal de
terra, elétrodos de terra e interligagdes

Diligéncias, junto da DGEG, e certificacdo da instalagdo para entrada em exploragdo

DIVERSOS

Realizagdo de ensaios para colocagdo em servigo, certificagdo, manuais, instrugdes e telas finais para a rede de
MT, BT e IP e diligéncias junto da E-REDES para coordenagdo de trabalhos e colocagdo em servico

TOTAL Art. 5

ITUR

TELECOMUNICACOES - ITUR

Abertura, tapamento de vala e reposigdo de pavimento para a rede ITUR, com tubagem a 0,8m do pavimento,
incluindo fita de sinalizagdo

Fornecimento e assentamento de tubo PEAD@110, incluindo todos os acessdrios, nomeadamente unides,
tampdes, vedantes, espagadores e guias de tracgdo, bem como a construgdo da formagdo da rede de principal e
secunddria, com envolvimento em pé de pedra, para protegdo das condutas

Fornecimento e assentamento de tubo TRITUBO@40, incluindo todos os acessorios, nomeadamente unides,
tampdes, vedantes, espagadores e guias de tracgdo, bem como a construgdo da formagdo da rede de principal e
secunddria, com envolvimento em pé de pedra, para prote¢do das condutas

Fornecimento e assentamento de tubo PEAD@63, incluindo todos os acessérios, nomeadamente unides, tampdes,
vedantes, espacgadores e guias de tracdo, bem como a construgdo da formagdo da rede de principal e secundaria,
com envolvimento em po de pedra, para prote¢do das condutas

Fornecimento e assentamento de tubo PEAD@50, incluindo todos os acessérios, nomeadamente unides, tampdes,
vedantes, espacgadores e guias de tracdo, bem como a construgdo da formagdo da rede de principal e secundaria,
com envolvimento em po de pedra, para prote¢do das condutas

Travessia com tubagem a 1m do pavimento, incluindo fornecimento e assentamento de conjuntos de condutas
constituidas por 4 tubos PEAD@110 + 1 tritubo@40, com envolvimento em betdo, para protegdo das condutas
Construgdo de camara de visita do tipo CVR1, pré-fabricas ou construidas "in situ", de acordo com o plano de
pormenor e prescri¢cdes aplicaveis do Manual ITUR - 32 Edi¢do, dotadas de tampas da classe C250, com inscrigdo
na tampa "Telecomunicagdes"”, "NP EN 124", "C250"

Construgdo de camara de visita do tipo CVR2, pré-fabricas ou construidas "in situ", de acordo com o plano de
pormenor e prescri¢gdes aplicaveis do Manual ITUR - 32 Edi¢do, dotadas de tampas da classe C250, com inscrigdo
na tampa "Telecomunicagdes"”, "NP EN 124", "C250"

Realizagdo de ensaios conforme descrito no ponto 6 do Manual ITUR - 32 Edigdo, elaboragdo do Relatério de
Ensaios e Funcionalidade (REF), instrugdes e telas finais
TOTAL Art. 6

REDE DE GAS

Todos os artigos nas medigGes, serdo executados conforme estabelecido em Caderno de Encargos. O presente
enuncia apenas a listagem dos itens incluindos no projeto, ndo descrevendo as suas caracteristicas. Para correcta
interpretacdo destas medi¢des deverdo ser consultados os restantes documentos que constituem o projeto
Especificagbes Técnicas, Pecas Desenhadas e eventuais Anexos.

MOVIMENTAGAO DE TERRAS

Escavagdo mecanica para abertura de trincheiras, incluindo a remogdo dos produtos da escavagdo para a berma
da vala, em terrenos de qualquer natureza.

Regularizagdo manual do fundo das trincheiras.

Leito de apoio das tubagens em camada de areia ou saibro com 0.10 m de espessura sob a geratriz inferior.

Aterro da primeira camada até 0.30 m acima do extradorso das tubagens, incluindo a cirandagem dos produtos
da escavagdo.

Restante aterro das trincheiras com os produtos da escavagdo, isento de pedras de dimensdo média superior a
0.10 m, por camadas de 0.20 a 0.30 m de espessura, bem regadas e compactadas a maco.

Baldeagdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.

TUBAGEM E ACESSORIOS

Tubagem em polietileno de alta densidade (PE), da classe SDR 11 (S5), assente pelo processo de soldadura de
topo, incluindo todos os acessorios e trabalhos.

DN 90

DN 63

DN 63 incluindo encamisamento em ago inox

DN 32 em ramais

UniGes em PEA electrosoldaveis

DN 90x63
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL o
LOCAL: ALCACER DO SAL >
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer

MAPA DE QUANTIDADES

7.2.3
7.23.1
7.2.3.2
7.2.4.
7241
7.24.2
7.2.5
7.25.1
7.2.5.2
7.2.53
7.2.6
7.2.6.1
7.2.6.2
7.2.6.3
7.2.7
7.2.7.1
7.2.7.2
7.2.8
7.2.8.1
7.3.
731
7.4.

7.4.1

7.5
7.5.1

7.5.2

8.0
8.1.
8.1.1

8.1.2

8.2.
8.2.1

8.2.1.1
8.2.1.2
8.2.2

8.3.
8.3.1

8.3.1.1
8.3.1.2
8.3.2

8.4.

Tampoes terminais electrosoldaveis
DN 90

DN 63

Tomadas em carga electrosoldaveis
DN 90x32

DN 63x32

Valvulas em PEA electrosoldaveis
DN 90, incluindo caixas de manobra
DN 63, incluindo caixas de manobra
DN 32, incluindo caixas de manobra
Joelhos em PEA electrosoldaveis
DN 90

DN 90 452

DN 63

Tés em PEA electrosoldéveis

DN 90x63

DN 90

Contadores

Instalagdo de ramais e contadores individuais nos lotes, incluindo todos acessérios e trabalhos necessarios.

MACICOS DE AMARRAGCAO

Macigos de amarragdo dos acessorios da rede, em betdo simples de 200 kg de cim./m3

DEPOSITO GPL

Fornecimento e instalagdo de depdsito GPL com volume de 22,2 m3, incluindo macigos de fundagdo, cabine e
posto de redugdo, valvulas, contador totalizador, sistema de telegestdo, sistema de pulverizagdo, ligagdo a terra,
vedacdo, sinalizagdo e extintores, bem como todos acessoérios e trabalhos necessdrios, devidamente licenciado e
ensaiado.

DIVERSOS

Planta de cadastro da rede de distribuicdo a esc. 1/1000 e em formato editavel com a localizagdo dos nds
referenciada a obras aparentes e respectivo mapa de montagem dos acessorios, incluindo a compilagdo de
documentagdo das alteragdes em obra para elaboragdo de telas finais.

Ensaios da rede e equipamentos.
TOTAL Art. 7

PAISAGISMO

TRABALHOS PREPARATORIOS

Limpeza, regularizagdo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado, de todas as areas a
desenvolver o paisagismo (exceto linha de dgua), conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto.
Execugdo de transplantagdo de Arbustos existentes, da espécie Juniperus navicularis, para zona dentro da drea de
intervengdo (localizagdo certa a defenir em obra pelos técnicos da CMAS), estes transplantes terao de ser feitos
por equipa especializada, incluindo trabalhos fitossanitérios, torrdo, protegdo do torrdo com juta ou similar, apos
transplantacdo, fixagdo e amarragdo com cintas resistentes ligadas a cabos igualmente resistentes fixados no solo
no minimo em trés pontos dependendo do tamanho, todos os materiais e trabalhos inerentes a um perfeito
acabamento, conforme descrito nas pecas escritas e desenhadas do projeto:

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em terreno existente compactado afim de serem abertas caixas para implantacdo de pavimentos,
incluindo todos os trabalhos e meios necessarios conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto.
Percursos em saibro estabilizado (25cm)

Zona de parque de merendas em saibro estabilizado (25cm)

Baldeagdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.

PAVIMENTOS

Fornecimento e assentamento de pavimentos em saibro estabilizado incluindo, regularizagdo e compactagdo de
fundo de caixa, fornecimento e execu¢do de camada sub-base em brita n22, numa expessura de 15cm,
fornecimento e aplicagdo de manta geotextil de 200gr sob a camada de saibro (10cm) e incluindo todos os
materiais e todos os trabalhos necessarios.

Caminhos

Parque de Merendas

Fornecimento e assentamento de lancis reto e curvo em ferro galvanizado com 3,00x0,15x0,05/7m com topo
visivel boleado, incluindo movimento de terras, fundagdo em betdo C 20/25 com 0,15x0,15m, todos os trabalhos e
meios necessarios, conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto.

REDE DE REGA
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL o

LOCAL: ALCACER DO SAL \
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES
8.4.1|Fornecimento e assentamento de tubagem a empregar nas condutas em PEAD com uma pressdo nominal (PN)

8.4.1.1
8.4.1.2
8.4.1.3
8.4.1.4
8.4.1.5
8.4.1.6
8.4.1.7

8.4.2

8.4.3

8.4.3.1

8.4.3.2

8.4.3.2.1
8.4.3.2.2
8.4.3.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8
8.4.9

8.5.
8.5.1

8.5.2

8.5.4

10, com os didmetros conforme o plano de rega incluindo aplicagdo em negativo, abertura e tapamento de valas,
acessorios e ligagdes, todos os trabalhos e meios necessarios, conforme descrito nas pecas escritas e desenhadas
do projeto (Adutoras e distribuidores para 12 setores)

diam. 25mm

diam.32mm

diam.32mm tomadas de agua

diam.40mm

diam.50mm

diam. 63mm

diam. 75mm

Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno com gotejamento em linha integrado
autocompensante, prdpria para enterrar "do tipo XFS-CV, da Rain Bird" ou equivalente, 16 mm de diametro
exterior, com espagamento de 30 cm entre gotejadores e 33 cm entre linhas, incluindo filtros de discos, vélvulas
de ar e de purga nos respetivos setores, todos os acessorios e ligagdes, conforme descrito nas pegas escritas e
desenhadas do projeto

Fornecimento, assentamento e ligagdo de acessorios tipo Rainbird ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
meios necessarios, conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto:

Sistema duplo de rega radicular tipo "RWS-BGX (2x57I/h)" altura 91,4cm, com brotadores série 1401 pré-
instalado, incluindo vélvula e manga.

Kit de controle, composto por valvula manual de seccionamento macho esférico 1 1/2", filtro, regulador de
pressdo, regulador de caudal 1" e electrovalvula tipo "100-PGA com 24V" e caixa rectangular em fibra de vidro
HDPE com tampa em ferro fundido:

Sectores gota-a-gota.
Setores de brotadores
Tomada de agua em bronze, tipo "S5LRC da RAIN BIRD" ou equivalente, para ligagdo de mangueira, incluindo

Fornecimento, montagem e ligagdo de circuito eléctrico Cabo eléctrico de rega tipo multicondutor (<30volts) de
ligagdo do programador as electrovélvulas, modelo irricable 9/75 e conectores DBM da "Rainbird" ou equivalente
resistente a humidade, incluindo tubo negativo em tubo corrugado de PVC de 40mm na cor vermelha e todos os
materiais necessarios ao bom funcionamento das electrovalvulas, todos os acessorios, ligagGes, abertura e fecho
de rogos ou valas, trabalhos e materiais necessarios conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do

Fornecimento, assentamento e ligacdo de Kit de sensor de humidade de solo tipo SMRT-Y tipo Rainbird ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios ao bom funcionamento, conforme descrito nas
pegas escritas e desenhadas do projeto.

Execugdo ligagdo ao sistema de telegestdo centralizada existente e situado no interior da ETAR , com ligagdo de
todas as electrovalvulas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento do sistema.

Construgdo de armario em alvenaria de tijolo, rebocado e pintado na cor branca, com porta metalica, pintada na
cor azul, de acesso com cadeado, para alojamento de contador, incluindo ligagdo a rede todos os acessorios para
montagem de contador, todos os trabalhos e meios necessarios conforme indicagdes da CMAS, descrito nas pegas
escritas e desenhadas do projeto.

Fornecimento e montagem vélvula em FFD de seccionamento DN80 na alimentagdo ao contador.

Fornecimento e montagem de contador ultrasénico de didmetro Nominal DN80, medicdo bi-direccional com
display 10 digitos PN16 IP68, saida a impulsos e modo BUS, com alimentagdo auténoma com pilha de litio. Inclui
os trabalhos complementares designadamente a ligagdo em cabo lycy 4 condutores 0,7 mm a central de
telegestdo situada no edificio da ETAR. assim como todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom
funcionamento do sistema.

PREPARACAO DO TERRENO E PLANTAGCOES

Mobilizagdo do terreno com cerca de 30 cm de profundidade, regularizacdo, limpeza e remogdo de elementos
prejudiciais @ sementeira e plagntagdo de sebe, conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto.
Execugdo de sementeira de prado florido de mistura de sementes por hidrossementeira, 65 gr/m2 composta por :
Festuca arundinacea - 50% ; Festuca ovina - 45% ; Mistura de flores - 5% ( ver lista de espécies na memoria
descritiva do projeto) , incluindo primeira rega e todos os trabalhos necessérios, conforme descrito nas pegas
escritas e desenhadas do projeto.

Estabilizagdo das margens de linha de dgua: Execugdo de regularizagdo e compactagdo de talude de acordo com a
instalagdo de malha volumetrica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento
conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas.

Fornecimento e instalagdo de malha volumetrica tipo "Trinter da Projar" ou equivalente e respetivas estacas de
fixacao de aco de 8mm @ 20-8-20; e posterior preenchimento da malha com projecdo de substrato (20mm) e
hidromanta, incluindo execugdo de tratamento de projecdo de substrato (20-25mm), realizado com
hidrossemeador, com a seguinte composicao:
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL o

LOCAL: ALCACER DO SAL -
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES
8.5.4.1]13.92 litros/m2 de substrato tipo "LANDSCAPING" ou equivalente 0-30 mm, 460 g/m2 mulch de fibra de madeira

8.5.5

8.5.5.1
8.5.5.2
8.553
8.5.5.4
8.5.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.7.1

8.5.7.2

8.5.7.3
8.5.7.4
8.5.7.5
8.5.7.6
8.5.7.7
8.5.7.8
8.5.7.9
8.5.7.10
8.5.7.11
8.5.8

8.5.9

8.5.10

8.5.11

8.6.
8.6.1

8.6.1.1

8.6.1.2

8.6.1.3

de fibra curta tipo "HORTIFIBRA" ou equivalente, 100 g/m2 estabilizante organico tipo "STABLE PLUS" ou
equivalente, 20 cc/m2 &cidos humicos fulvicos tipo "HUMIPRO" ou equivalente, 50 g/m2 adubo de libertagdo
lenta tipo "AZOLON" ou equivalente, 250 g/m2 de adubo organico tipo "TOPMIX" ou equivalente, 625 g/m2 de
argila tipo "BARA-CLAY" ou equivalente, 50 g/m2 retenedor fino tipo "STOCKOSORB ou equivalente, 150g/m2 de
hidromanta tipo "ECOFLEX ou equivalente, 25 g/m2 de sementes; até preenchimento da malha, mistura de
sementes: 20% tipo "Festuca arundinacea" ou equivalente, 20% tipo "Agropyrumcristatum" ou equivalente, 15%
tipo "Lolium multiflorum" ou equvalente, 10% tipo "Onobrychis viciifolia" ou equivalente, 10% tipo "Medicago
sativa" ou equivalente, 15% tipo "Melilotus officinalis" ou equivalente, 10% tipo "Vicia sativa" ou equivalente,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.

Fornecimento e plantagdo de arvores em caldeiras, incluindo abertura de cova (Imx1mx1m), tela anti raizes (1m
de profundidade em todo o limite da caldeira), dreno perfurado, enchimento com terra vegetal com incorporagdo
de adubo / fertilizante e todos os trabalhos necessérios a um perfeito acabamento, conforme descrito nas pegas
escritas e desenhadas do projeto:

Quercus suber - pap 14-16 - altura minima de 2m.

Platanus acerifolia- pap 16-18 - altura minima de 2,5m.

Celtis australis- pap 16-18 - altura minima de 2,5m-3m.

Alnus glutinosa - pap 14-16 - altura minima de 2m.

Fraxinus angustifolia "Raywood"- pap 16-18 - altura minima de 2,5m.

Fornecimento e montagem de tutoragem tripla formados por varas de pinho, tratados por imersdo em sulfato de
cobre a 5% durante pelo menos 2 horas, com 2 m de altura, incluindo cintas eldsticas, protetor em pvc na cor
cinza no colo da arvore e todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento, conforme descrito nas pegas
escritas e desenhadas do projeto.

Fornecimento e plantagdo de zona arbustiva/herbdcea, incluindo abertura de cova, fertilizagdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas
do projeto:

Ln - Sebe de Laurus nobilis- altura min das plantas - 50cm e diam de 40cm e vaso de 3| (compasso de plantagdo de
40cm)

No - Nerium oleander floragdo rosa (50%) e branca (50%)- vaso 3l , altura min de 50cm e @ min de 40cm -
1planta/2m2

Gbp - Gaura var "baby butterflay Dark PinK" - vaso 2,5l e altura min. da planta de 30cm

Gwb - Gaura var. "Whirling butterflay" vaso 2,5| e altura min. da planta de 30cm

Jh - juniperus horizontalis var. "Andorra compacta"- vaso 2,5l e diam. min. de 20cm, 6 plantas/m2

Ls - Leptosmermum scoparium- vaso 2,5l e altura. min. de 30cm, 6 plantas/m2

Ptv - Phormium tenax "variegatum"- vaso 2,5l e altura. min. de 40cm, 6 plantas/m2

Pts - Phormium tenax "sundowner"- vaso 2,5l e altura. min. de 40cm , 6 plantas/m2

Ps1 - Phlox subulata "Emerald Cushion blue"- vaso 2,5| e altura. min. de 20cm , 9 plantas/m2

Ps2 - Phlox subulata "Candy Stripe"- vaso 2,5 e altura. min. de 20cm , 9 plantas/m2

Ps3 - Phlox subulata "Scarlet Flame"- vaso 2,5! e altura. min. de 20cm , 9 plantas/m2

Fornecimento e execugdo de fertilizagdo geral do terreno feita a razdo de 10 kg de Ferthumus por m2, acrescido
de 0.1 kg de adubo composto para todas as zonas a plantar. Os fertilizantes serdo espalhados uniformemente a
superficie do terreno e incorporados neste por meio de fresagem ou cava, incluindo todos os trabalhos e meios
necessarios conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto.

Fornecimento, transporte, aplicagdo e espalhamento de terras vegetais (30cm) para prenchimento de canteiros e
caldeiras conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto.

Fornecimento e aplicagdo de tela anti infestantes tipo Dupon Plantex Gold 125 gr em canteiros e caldeiras e zona
de sebe, conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto

Fornecimento e aplicagdo de camada de 7cm de casca de pinheiro tratada e calibrada, granulometria 15/25 mm,
em canteiros e caldeiras, conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto

MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

Fornecimento e montagem de mobilidrio, incluindo acessérios, ligacGes e todos os trabalhos complementares e
materiais necessarios a um perfeito acabamento conforme descrito nas pegas escritas e desenhadas do projeto:
Papeleiras propostas tipo "Otto industrial mod. dinova (501)" ou equivalente, na cor cinza escuro, fixa a poste
metalico (@ 10cm) pintando na cor cinza escuro e assente sobre sapata de betdo

Fornecimento, montagem e bebedouros, incluindo macico de assentamento em betdo, torneira de suspensao,
logotipo gravado a laser (a fornecer pela CMAS), todos os trabalhos e meios necessérios conforme descrito nas
pecas escritas e desenhadas do projeto:Bebedouro Multifuncionalidades de fonte dupla acessivel, dispensador de
4gua para garrafas e bebedouro canino do tipo "BE URBAN 7 da Veco juncal" ou equivalente.

Estacionamento para bicicletas em ago inoxidavel e ferro fundido, com capacidade para 6 bicicletas
(1280x80x820mm), do tipo "LarusDesign ou equivalente" - 2 unidades
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

9.2.
9.2.1.
9.2.1.1

9.2.2
9.2.2.1

9.2.2.1.1
9.2.2.1.2
9.2.2.1.3
9.2.2.1.4
9.3.
9.3.1
9.4.
94.1

9.4.1.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.5.
9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.5.4

9.5.5

Fornecimento e montagem e transporte de ponte pedonal e madeira tipo ref. 5023023 tipo Carmo ou
equivalente- Ponte direira 2 x 10m, incluindo estrutura de fundagdo e todos os materiais e trabalhos necessarios
a um bom acabamento.

Elaboragdo e entrega de elementos desenhados e escritos em formato digital editdvel, que permita o Dono de
Obra providenciar as telas finais

TOTAL Art. 8.

PONTAO - OBRA DE ARTE

MOVIMENTO DE TERRAS

Decapagem da terra vegetal com espessura de 0.30 cm de espessura, incluindo abate de arvores com DAP
inferior a 10cm, remogdo de arbustos e transporte de terras a vazadouro

Escavagdo com meios mecdnicos (lamina, balde ou ripper) de terreno de qualquer natureza para abertura de
fundagBes de pontdo, incluindo implantagdo, entivagdo, escoamento, bombagem de aguas afluentes (se
necessdrio), remogdo, carga, transporte, descarga e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes e
eventual indemnizagdo.

Aterro com os solos arenosos provenientes da escavagdo de empréstimo, colocagdo em taludes, regularizagdo e
modelagdo do terreno, bem como outras areas confinantes com o pontdo, conforme definido no projeto.

BETOES

BETAO LIMPEZA

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza em laje de fundo de pontdo, C12/15 (B15) em camada de
regularizagdo de fundagGes com 0,05 m de espessura, incluindo espalhamento e nivelamento, tudo executado
conforme especificagdes do projeto e pegas desenhadas e todos os trabalhos complementares.

BETAO ARMADO

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, C30/37 XS1 vibrado, com armaduras de Aco AS00NR, cofragem classe
betdo a vista, acabamento de coroamento chanfrado, descofragem, incluindo tudo executado conforme
especificagdes do projeto e pegas desenhadas e todos os trabalhos preparatérios e acessérios necessarios.

- Em lajes de fundo

Viga embutida na laje

Laje do tabuleiro

Laje de pavimento acesso ao tabuleiro

IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizagdo dos elementos enterrados com emulsdo catidnica rapida (E.C.R-1)

ESTRUTURA METALICA

Fornecimento e assentamento de perfis de ago laminado S275JR (Fe430), na execugdo de suporte de tubagens na
travessia do pontdo, com todas as base de suporte de fixagdo/ligacdo constituida por chapas, pernos de ago,
parafusos, porcas, aplicagdo de soldadura entre as respetivas pegas, pintura com a aplicagdo de primario
antioxidante e de tinta de acabamento, incluindo todos os trabalhos complementares necessarios ao seu perfeito
acabamento, conforme desenhos de pormenor, com as seguintes caracteristicas:

UPN 80x45x6mm

Fornecimento e assentamento de tubo galvanizado @50mm, com anilha chapa grossa inox A2 de @70 mm,
parafusos, porcas, aplicacdo de soldadura entre as respetivas pegas, se necessario, incluindo todos os trabalhos
complementares necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme desenhos de pormenor.

Execugdo de furagdo em betdo para colocagdo de ancoragens em vardo roscado A4 inox M20, com porcas inox A2
com anilha e freio, enchimento com bucha quimica epoxidica, incluindo todos os trabalhos complementares
necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme desenhos de pormenor.

Fornecimento e colocagdo de guarda corpos com 0,80m de altura, em ago Inox AISI316L tubo circular 50 mm
didmetro; fixagdo em sapatas quadradas em inox, com 5mm de espessura, ancoragens em vardo roscado A4, inox
M20, com porcas inox A2, com anilha e freio; ancoragens efetuadas com bucha quimica epoxidica, conforme
desenhos, incluindo todos os remates e trabalhos complementares.

DIVERSOS

Fornecimento e colocagdo de tubos @ 75, em PVC SN4, com 0,65m, embebidos no corpo da laje do pontdo,
incluindo todos os remates e trabalhos complementares.

Fornecimento e assentamento de geotéxtil 200gr/m2, sobre o solo, incluindo todos os remates e trabalhos
complementares.

Fornecimento e montagem de colchdo reno, espalhamento das pegas com uma altura de 0,60m, fixacdo, ligagdo
da rede entre diafragmas, incluindo vardes de protecdo, espalhamento de pedra 20/35 mm, com meios
mecanicos e arrumagdo com meios manuais, fecho da tampa com rede e respetivas ligacdes aos diafragmas e as
paredes da base, incluindo todos os remates e trabalhos complementares.

Fornecimento e montagem de boieiros @50mm com 50cm, em tubo PVC SN4, incluindo todos os remates e
trabalhos complementares.

Fornecimento e montagem de Membrana Drenante Pitonada PEAD 475 g/m2, assente sobre pintura de emulso
betuminosa no betdo, incluindo todos os remates e trabalhos complementares.
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

10.1.1.1
10.1.1.2
10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.2.
10.2.1

10.2.1.1
10.3.
10.3.1
10.3.2

10.3.3

10.3.4
10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

10.3.9
10.3.10

10.3.11

10.3.12

10.3.12.1
10.3.12.2

Fornecimento e montagem de Tubo Dreno DN 75 com saida a cada boeiro, incluindo todos os remates e trabalhos
complementares.

TOTAL Art. 9

TELEGESTAO

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em terreno de qualquer natureza, incluindo taludes, em abertura de vala para implantagdo de
tubagem, incluindo passagens de viadutos, passagens hidraulicas, embaracos com redes existentes de
abastecimento de agua, redes de drenagem de &guas residuais domésticas e/ou pluviais, EDP e demais
infraestruturas existentes no subsolo, com o rebaixamento do nivel freatico se necessario, incluindo a remogédo
dos materiais escavados, a compactagdo/regularizacdo do fundo da vala e restantes trabalhos
complementares, considerando ainda a remogdo manual em 10% do desenvolvimento da escavagdo.

a) terra ou rocha branda 90%

b) rocha dura 10%

Enchimento, espalhamento e compactagdo da vala com camada de areia numa espessura de 0,15m, para
assentamento da tubagem, com compactagdo superior a 95% (ensaio de compactacdo de solos LNEC E 197 -
designado ensaio PROCTOR normal).

Aterro de vala com areia, compactado com pildo de peso ndo superior a 4Kgf, de modo a atingir um grau de
compactagdo entre 85 e 90%, do ensaio protactor normal, de acordo com o definido no caderno de encargos e
especificagBes técnicas.

Aterro da vala executada com terras provenientes da escavagdo, compactagdo com camadas de 0,20m, por
processos mecanicos e/ou manuais, que ndo transmitema forga superior a de pildo com peso de 15Kgf, até se
atingir uma compactagdo idéntica a dos terrenos envolventes, de acordo com o definido no caderno de encargos
e especificagdes técnicas.

Baldeagdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.

TUBAGENS

Fornecimento e assentamento de tubagem em tubo PVC SN4, com guia para enfiamento instalada, devidamente
homologada, assente em vala, com fita sinalizadora de cor azul sobre tubagem, de acordo com o desenho de
pormenor de vala tipo, incluindo todas as ligagdes, acessérios e trabalhos complementares para um perfeito
assentamento, com os seguintes diametros:

-63mm

ACESSORIOS

Fornecimento e montagem de Isoladores repetidores opto eléctricos de derivagdo BUS, incluindo ligagdes.
Fornecimento e assentamento de sensores Volumetrico RSUs e reciclaveis, incluindo todos os acessorios de
fixagdo nas cubas dos reciclaveis bem como trabalhos de construgdo civil associoados e tubagens de passagens de
cabos e todas as ligagdes electricas.

Fornecimento e montagem de Transdutor de Pressdo 0 a 10 Bar tipo "Aplisens" ou equivalente modo BUS (na
pressdo da rede de dgua potavel), incluindo todos os trabalhos de construgdo civil e ligagdes, com acessorios,
electricas e hidraulicas.

- Caudalimetros de sistema

LigacSes de caudalimetros nos ramais de agua, incluindo cabo electrico de sinalizagdo e trabalhos de construgdo
civil inerentes a passagem do cabo a partir da caixa de alojamento do caudalimetro.

Ligagdes de caudalimetros nos ramais de esgoto, incluindo cabo electrico de sinalizagdo e trabalhos de
construgdo civil inerentes a passagem do cabo a partir da caixa de alojamento do caudalimetro.

Fornecimento, montagem e ligagdes de bdias de alarme nas caixas de esgoto, incluindo cabo electrico de
sinalizagdo e trabalhos de construgdo civil inerentes a passagem do cabo a partir da caixa de alojamento da bdia.

LigacGes de caudalimetros e sinal denivel deposito de gas

LigagBes de contrlodar energia paineis fotovoltaicos
Ligagdes de todos os sinais e dados da ETAR ( ver projeto da ETAR)

Fornecimento e montagem de quadro de telegestdo, composto por: - Armario 500x400x200mm IP65 com porta
de vidro; - Fonte de alimentagdo 500VA 24VDC com bateria de salvaguarda; - Descarregadores de sobretensdo; -
Fonte de alimentagdo 24 VDC 200 VA para electrovalvulas de rega; - Protegdes contra sobrecargas, curto circuitos
de descargas a massa; - Ventilagdo forgada e natural no armario; - Autémato tipo M103 ou equivalente com a
seguinte configuragdo minima, 4 cartas de 6 saidas digitais a relé cada carta, 4 cartas de entradas analdgicas com
4 entradas cada carta, 8 cartas de entradas digitais com 8 entradas cada carta. O autémato M103 deverad ter
comunicagdo via ethernet, modo Bus e GSM 4G. Encontra-se incluido no artigo todas as ligagdes, programacdo,
sindptico e integragdo no servidor ligado a plataforma "ZEUS".

Fornecimento e instalagdo a partir dos blocos tecnicos, passando pelas caixas de visita com ligagdo a todos os
periféricos assinalados na planta respectiva de cabo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
complementares a execugdo do trabalho designadamente o enfiamento nas canalizages em PVC DN63 de:

- Cabo S/FTP 8 condutores

- Cabo LYCY 18 condutores 0,75 mm?2
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL

DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcicer
MAPA DE QUANTIDADES
10.3.13|Caixa subterranea cilindrica em betdo com d500 mm de didmetro interno, aro e tampa em FFD C250, incluindo

10.3.14

10

11.0
11.1.
11.1.1
11.1.1.1
11.1.1.1.1

11.1.1.1.2

11.1.1.2
11.1.1.2.1

11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2

11.2.

11.2.1

11.2.1.1

11.2.2
11.2.2.1

11.2.2.2
11.2.3
11.2.3.1

11.2.4
11.2.41

11.3.

11.3
11.3.1
11.3.1.1.
11.3.1.1.1

11.3.1.1.2

11.3.1.1.3

11.3.2
11.3.2.1

11.3.3
11.3.3.1

11.4.
11.4.1

todos os trabalhos de construgdo civil inerentes bem como remate ao pavimento circundante, escavagdo aterro e
transporte de sobrantes a vazadouro.

Fornecimento do equipamento das caixas tipo "BRES" ou equivalente 400*400*189mm alojadas nos blocos
tecnicos, designadamente bornes e ligagdes, conforme desenhos tecnicos, incluindo todas as ligagdes.

TOTAL Art. 10

ETAR

TRABALHOS PRELIMINARES E FINAIS

TRABALHOS PRELIMINARES

Demoligdes, Desmatagdo, Decapagem e Limpeza:

Corte das arvores e arbustos existentes no recinto da ETAR e remocdo total, incluindo raizes, de forma a ndo
comprometer as obras da ETAR, transporte e descarga em local autorizado

Execugdo de desmatagdo e decapagem na drea da ETAR a construir, em camada de terreno com cerca de 15cm de
espessura de profundidade, com meios manuais ou mecanicos, incluindo remogdo total das arvores existentes,
carregamento dos materiais escavados, transporte em camido e descarga em local autorizado para o efeito

Implantagdo e Piquetagem:

Execugdo de implantagdo e piquetagem geral da ETAR a construir, incluindo os trabalhos topograficos, medicdes,
e nivelamentos, e colocagdo das marcas necessarias

TRABALHOS FINAIS

Coligagdo dos elementos necessarios a elaboragdo de Telas Finais

Reposigdo das Condigdes Iniciais

MOVIMENTO DE TERRAS E INERTES

ESCAVAGAO:

Escavagdo para abertura de caixa as cotas previstas no projeto para instalagdo dos orgdos da ETAR, incluindo se
necessario, entivagdo, rebaixamento do nivel fredtico e todos os trabalhos complementares:

ATERRO:

Aterro para colocagdo do terreno as cotas de projeto, conforme a especificagdo do Caderno de Encargos,
podendo ser utilizados inertes da escavagdo e decapagem, desde que limpos, colocados a uma profundidade
superior a 0,30m e ndo subjacentes a superestruturas

Aterro de cobertura e protegcdo dos tanques de lamas activadas

TRANSPORTE

Baldeagdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.

INERTES E ENCHIMENTOS ESPECIAIS

Pedra calcéria limpa, granulometria 100<D<200mm, arrumada a mé&o, no enchimento do leito de contacto

BETOES

(Cofragens, armaduras, betées)

BETOES DE REGULARIZAGAO E BETONILHAS

BETAO LIMPEZA E OUTROS

Fornecimento e aplicagcdo de betdo de limpeza em obra, Classe C16/20 em camada de regularizacdo de fundagdes
com 0,05 m de espessura, incluindo espalhamento e nivelamento, tudo executado conforme especificagdes do
projeto e pecgas desenhadas e todos os trabalhos complementares. (Obra de entrada, Leito de contacto calcério e
Canal Parshall)

Fornecimento e aplicagdo de betdo de ciclopico em fundagBes com 0,60 m de espessura, incluindo espalhamento
e nivelamento, tudo executado conforme especificagdes do projeto e pegas desenhadas e todos os trabalhos
complementares. (Estagdo Elevatdria)

Fornecimento e aplicagdo de betdo Classe C16/20, na execugdo de enchimento nas plataformas com declive no
interior das paredes dos orgdos, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, executados
conforme especificagfes do projeto e pegas desenhadas (Obra entrada, na entrada obra de entrada, Cx do desvio
de caudal a jusante da obra de entrada, Filtro Areia e Cx do desvio de caudal a montante do leito de contato)
BETAO ARMADO EM SAPATAS E INFRA-ESTRUTURAS

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, C30/37 XS1 vibrado, em lajes de fundo, com armaduras de Ago
A400NR, #10mm em malha quadrada, com afastamento de 15 cm, cofragem, acabamento de coroamento
chanfrado, descofragem, incluindo tudo executado conforme especificagdes do projeto e pegas desenhadas e
todos os trabalhos preparatérios e acessorios necessarios.

BETAO ARMADO EM SUPER-ESTRUTURAS

Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 XS1 vibrado, em paredes dos orgdos, com armaduras de Ago A400NR,
cofragem, acabamento de coroamento chanfrado, descofragem, incluindo tudo executado conforme
especificagbes do projeto e pegas desenhadas e todos os trabalhos preparatérios e acessérios necessarios. (Obra
entrada, Filtro de areia e Canal Parshall )

CONSTRUGAO METALICA E SINTETICA

ESTRUTURAS METALICAS
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

11411
11.4.1.1.1

11.4.1.1.2

11.4.1.1.3

11.4.2
11421

11.4.2.2

11.4.23
11.4.2.4
11.4.2.5

11.4.2.6
11.5.
11.5.1

11.5.1.1
11.5.1.2
11.5.1.3

11.5.2

11.5.3

11.6.
11.6.1
11.6.1.1

11.6.1.2

11.6.1.3

11.6.2
11.6.2.1

11.6.3
11.6.3.1
11.6.3.1.1

11.6.3.2
11.6.3.2.1

11.6.3.2.1.1
11.6.3.2.1.2
11.6.3.2.2

11.6.3.3

AROS, PORTAS e TAMPAS
Tampa circular nas caixas de desvio de caudal, em PRFV com o didametro util 1,00m, incluindo aro e todos os
trabalhos

Tampa rectangular 2,00x1,00(m) em PRFV, no compartimento da bomba do leito de contacto calcério, incluindo
aro e todos os trabalhos

Tampa rectangular dupla 2x 0,75x0,75(m) em PRFV, na caixa do caudalimetro Parshall, incluindo aros e todos os
trabalhos

PECAS ESPECIAIS de serralharia e metalomecanica

Chapa reguladora do canal desarenador, em ago AlSI316, conforme pegas desenhadas

Descarregador de adufa 0,80x0,30 (LxH mm) - na camara de visita a jusante da OE e no leito de contacto,
conforme pecgas desenhadas
Adufa manual 400x300 (LxH mm), em ago AlSI316, conforme pegas desenhadas

Adufa manual 350x300 (LxH mm), em ago AlSI316, conforme pegas desenhadas

Grade fixa de passo largo L400mm, espagamento 50mm, em ago AlSI316, incluindo cesto de residuos, conforme
especificagdo

Grade fixa de passo estreito L400mm, espagamento 25mm, em ago AlSI316, conforme especificagdo
IMPERMEABILIZACf)ES E PINTURA

Fornecimento e aplicacdo de tinta "Poxitar N" ou equivalente, em duas demd&os cruzadas aplicada sobre base de
primdrio em superficies verticais e horontais, interiores dos orgdos, em contacto direto com atmosferas
abrasivas, em:

Na obra de entrada, incluindo caixa de desvio de caudal

No leito de contato, incluindo caixa de desvio de caudal

No Canal Parshall

Execugdo de aplicagdo de emulsdo betuminosa na pintura de betdo no exterior em contato com o solo, com 1
camada de emulsdo betuminoso impermeabilizante cruzada (fleet coat ou equivalente), incluindo todos os
materiais e remates, acessérios e trabalhos preparatérios e complementares, de acordo com o projeto e regras
da arte aplicaveis. (Obra de Entrada, Leito de Contacto e canal).

Execugdo de pintura de betdo nos paramentos verticais e horizontais dos orgdos, com aplicagdo de pintura de
duas demados de tinta acrilica, de cor branco sobre uma demé&o de primario, sobre o suporte, incluindo todos os
materiais, acessorios, trabalhos preparatérios e complementares, de acordo com o projeto e regras da arte
aplicaveis.

(Obra de entrada, Filtros de Areia e canal)

EDIFiCIO DA OPERACAO

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo para abertura de caixa as cotas previstas no projeto e de acordo com projeto para instalagdo do
Edificio de Operagdes, incluindo se necessario, entivagdo, rebaixamento do nivel fredtico e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

Escavagdo na abertura de sapatas e vigas de fundagdes no Edificio de Operagdes, de acordo com o cortes do
projeto, incluindo todos os trabalhos complementares.

Execugdo de trabalhos de carga, transporte e descarga final a vazadouro autorizado dos produtos excedentes,
incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (com empolamento)

INERTES

Fornecimento e enchimento de caixa de pavimento no interior do Edificio Operagdes e na zona do tanque, com
tout-venant de primeira, na espessura de 0,15m, incluindo rega e compactagdo.

BETOES

BETAO LIMPEZA

Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza em obra, Classe C16/20 em camada de regulariza¢do de fundagdes
com 0,05 m de espessura, incluindo espalhamento e nivelamento, tudo executado conforme especificagcbes do
projeto e pegas desenhadas e todos os trabalhos complementares.

BETAO ARMADO EM SAPATAS E INFRA-ESTRUTURAS

Fornecimento e aplicacdo de betdo armado, C30/37 XC4 vibrado, em infra-estruturas, com armaduras de Aco
A500NR, , cofragem, acabamento de coroamento chanfrado, descofragem, incluindo tudo executado conforme
especificagGes do projeto e pecas desenhadas e todos os trabalhos preparatérios e acessoérios necessarios.

- Em Sapatas

- Em Vigas de fundagdo

Fornecimento e aplicagdo de massame de betdo armado na soleira do Edificio e telheiro, com espessura 0,20m,
com betdo C30/37 XC4 vibrado, com # @10mm // 15cm, incluindo todos os trabalhos preparatérios, acessérios e
complemenetares, conforme especificagbes do projeto e pegas desenhadas. (O massame no telheiro ndo fica
ligado ao edificio)

BETAO ARMADO EM SUPER-ESTRUTURAS
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

11.6.3.3.1

11.6.3.3.1.1
11.6.3.3.1.2
11.6.3.3.1.3

11.6.4
11.6.4.1

11.6.4.2

11.6.5
11.6.5.1

11.6.5.2

11.6.6.
11.6.6.1
11.6.5.1.1

11.6.6.2
11.6.6.2.1

11.6.5.2.2

11.6.5.2.3

11.6.5.3
11.6.5.3.1

11.6.6
11.6.6.1

11.6.6.2

11.6.6.3

11.6.7

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado, C30/37 XC4 vibrado, em super-estruturas, com armaduras de Ago
A500NR, cofragem, acabamento de coroamento chanfrado, descofragem, incluindo tudo executado conforme
especificagdes do projeto e pecas desenhadas e todos os trabalhos preparatérios e acessorios necessarios.

- Pilares

- Vigas

- Laje

ALVENARIAS

Fornecimento e execugdo de alvenarias simples, no Edificio de Operagdo, constituidas por fiada de tijolo ceramico
com 30x20x15cm, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, sendo hidrofugado no assentamento
da primeira fiada, incluindo travamentos e vergas sobre vdos em betdo ligeiramente armado, de acordo com
indicagBes do fabricante, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, materiais e acessorios
necessarios a boa execugdo da obra, de acordo com pecgas escritas e desenhadas.

Fornecimento e execugdo de alvenarias simples em paredes interiores, constituidas por fiada de tijolo ceramico
com 30x20x9cm, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, sendo hidrofugado no assentamento da
primeira fiada, com travamentos de acordo com indicagdes do fabricante, incluindo todos os trabalhos
preparatdrios e complementares, materiais e acessérios necessarios a boa execugdo da obra, de acordo com
pegas escritas e desenhadas.

ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGCAO

Fornecimento e instalagdo de placas XPS no pavimento, com 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos
preparatdrios e complementares, materiais e acessérios necessarios a boa execugdo da obra, de acordo com
pegas escritas e desenhadas.

Execugdo de aplicagdo de emulsdo betuminosa na pintura de betdo no exterior em contato com o solo, com 1
camada de emulsdo betuminoso impermeabilizante cruzada (fleet coat ou equivalente), incluindo todos os
materiais e remates, acessérios e trabalhos preparatérios e complementares, de acordo com o projeto e regras
da arte aplicaveis.

REVESTIMENTOS

PAVIMENTOS

Fornecimento e assentamento de REVESTIMENTO EM PAVIMENTO de mosaico ceramico anti-derrapante do tipo
CINCA série nova arquitectura cinza prata ref2 5502 20x20 AD, aplicagdo de argamassa de cimento cola, aplicado
de acordo com esterotomia préviamente definida, incluindo todos os materiais, acessérios e trabalhos
necessdrios, de acordo com o projeto e regras da arte aplicaveis.

PAREDES

Fornecimento e execugdo de reboco em PAREDE interior, aplicado sobre paredes de alvenaria de tijolo ceramico e
elementos de betdo armado, incluindo prévio salpisco e embogo de todas as superficies, aplicagdo de rede de
fibra de vidro com tratamento antialcalino nas zonas de transi¢cdo de materiais, com espessura minima de 1,5 cm,
baguetes de pvc aplicadas em arestas, montagem e desmontagem de andaimes homologados, com acabamento
areado fino, pronto a receber revestimento final de acordo com o projeto, incluindo todos os trabalhos
complementares.

Fornecimento e assentamento de azulejo em PAREDES, com 200x200mm, sobre reboco previamente
regularizado, assente com cimento cola e betumagem das juntas, incluindo todos os materiais, acessérios e
trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e regras da arte aplicaveis.

Fornecimento e execugdo de reboco exterior em PAREDES EXTERIORES, aplicado sobre paredes de alvenaria de
tijolo ceramico e elementos de betdo armado, incluindo prévio salpisco e embogo de todas as superficies,
aplicagdo de rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino nas zonas de transigdo de materiais, com
espessura minima de 1,5 cm, baguetes de pvc aplicadas em arestas, montagem e desmontagem de andaimes
homologados, com acabamento areado fino, pronto a receber revestimento final de acordo com o projeto,
incluindo todos os trabalhos complementares.

TETOS

Fornecimento e execugdo de reboco interior, aplicado em teto em elementos de betdo armado, incluindo prévio
salpisco e embogo de todas as superficies, aplicagdo de rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino nas
zonas de transicdo de materiais, com espessura minima de 1,5 cm, baguetes de pvc aplicadas em arestas,
montagem e desmontagem de andaimes homologados, com acabamento areado fino, pronto a receber
revestimento final de acordo com o projeto, incluindo todos os trabalhos complementares.

PINTURA

Fornecimento e aplicagdo de pintura de tetos interiores, com tinta acrilica, na cor Branca (RAL 9010) aplicada em
duas demdos sobre uma demado de base de primario, incluindo todo os trabalhos complementares.

Fornecimento e aplicagdo de pintura de paredes interiores, com tinta acrilica, na cor Branca (RAL 9010) aplicada
em duas demdos sobre uma demdo de base de primario, incluindo todo os trabalhos complementares.
Fornecimento e aplicagdo de pintura de paramentos exteriores & vista do edificio, com tinta acrilica, na cor Branca
(RAL 9010) aplicada em duas dem&os sobre uma demdo de base de primario, incluindo todo os trabalhos
complementares.

SERRALHARIAS

Pagina 16 de 23



OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

11.6.7.1

11.6.7.1.1
11.6.7.1.2
11.6.8
11.6.8.1

11.6.8.2

11.6.8.3

11.6.8.3.1
11.6.8.3.2
11.6.8.3.3

11.6.8.4

11.6.9
11.6.9.1
11.6.9.1.1
11.6.9.1.2
11.6.9.1.3
11.6.9.1.4
11.6.9.1.5

11.6.10
11.6.10.1

11.6.11

11.6.11.1

11.6.11.2

11.6.11.3

11.6.11.4

11.6.11.5

11.6.12
11.6.12.1

11.6.12.2

11.6.12.3

11.7.
11.7.1

11.
11.7.1.1

Fornecimento e assentamento de perfis de aco enformado S280GD, para utilizagdo na construgdo, na execugdo
de estrutura soldada, com pintura de primdrio antioxidante e acabamento, fixagdo aos pilares de betdo através
de bucha quimica, parafusos, porcas, anilhas, chapas e outros acessérios, bem com todos os trabalhos
complementares necessarios ao seu perfeito acabamento, conforme desenhos de pormenor, com as seguintes
caracteristicas:

- IPE 80

- IPE 140

CAIXILHARIAS

Execugdo de montagem de janelas em caixilharia em aluminio lacado, na cor azul, com 1 folha oscilabatente, com
600 x 800mm, incluindo todos os acessérios de fixagdo, montagem, estanquicidade e todos os trabalhos
complementares.

Execugdo de montagem de janelas em caixilharia tipo veneziana em aluminio lacado, de 1 folha fixa, na cor azul,
com rede mosquiteira em ago inox, no interior, com 800 x 925mm, incluindo todos os acessérios de fixagdo,
montagem, estanquicidade e todos os trabalhos complementares.

Fornecimento e assentamento de porta em aluminio lacado, na cor verde, de batente, com todas as ferragens
(dobradigas, puxador, fechadura e chaves), incluindo todos os acessérios e todos os trabalhos complementares,
de acordo com as pegas desenhadas.

- com 1100x2000mm ( 2 folhas)

- com 1050x2000mm ( 1 folha)

- com 800x2000mm (1 folha)

Fornecimento e assentamento de malha eletrosoldada galvanizada com aro L30x30x3 galvanizado, nos topos do
Edificio, incluindo todos os materiais, remates, acessérios e trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e
regras da arte aplicaveis.

CANTARIAS

Fornecimento e assentamento de cantaria em pedra mdrmore, assente em argamassa e barramento de juntas,
com pingadeira e/ou alheta, incluindo todos os trabalhos complementares, em:

- Soleiras com 1150 x 250mm

- Soleiras com 1100 x 250mm

- Soleiras com 850 x 250mm

- Peitoril com 850 x 250mm

- Peitoril com 650 x 250mm

COBERTURA

Fornecimento e montagem de cobertura em chapa "sandwich" de cor creme, com isolamento em poliuretano de
30mm, assente em estrutura metadlica, remates com chapas nos topos (beirados e cumeeira), incluindo todas as
parafusarias em ago inox 316, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares.

EQUIPAMENTOS

Fornecimento e assentamento de sanita em loiga vitrificada, com autoclismo e tampa, incluindo fixagGes, ligagdes
e todos os trabalhos complementares e necessarios.

Fornecimento e assentamento de lavatdrio suspenso em loiga vitrificada, equipado com sifdo e torneira
temporizada, incluindo fixagdes, ligagbes e todos os trabalhos complementares e necessarios.

Fornecimento e assentamento de base de duche, com 0,75x0,75m, equipado om chuveiro e torneira temporizada,
incluindo todos os seus pertences, ligagdes e todos os trabalhos complementares e necessarios.

Fornecimento e assentamento de termoacumulador de 50 litros, incluindo fixagGes, ligagdes e todos os trabalhos
complementares e necessarios.

Fornecimento e assentamento de cacifos metdlicos simples com altura: 180 cm - largura: 31.5 cm - profundidade:
50 cm, incluindo todos os trabalhos complementares e necessarios.

DIVERSOS

Execugdo rede de esgoto e prumada de ventilagdo, incluindo ligagdo até as caixas de visita no exterior do edificio
e execugdo das caixas de inspegdo (3 unidades), em betdo, com a altura média de 0,4 com largura interior de
0,40x0,40m, com tampas em betdo armado, com ligagdo as tubagens, de acordo com o projeto, abertura e
tapamento de valas e/ou rogos, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes em vazadouro, todos os
materiais inerentes e todos os trabalhos complementares de acordo com o projeto de modo a premitir o seu
pleno funcionamento. (abertura de vala exterior e tubagens quantificadas em 8.1 e 8.3)

Execugdo redes de dguas fria e quente no interior da IS, fornecimento e instalagdo de tubagem, abertura e
tapamento de valas e/ou rogos, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes em vazadouro autorizado,
incluindo todos os materiais inerentes e todos os trabalhos complementares de acordo com o projeto de modo a
premitir o seu pleno funcionamento.

Fornecimento e assentamento de rede mosquiteira de ventilagdo, em aro fixo de aluminio, no teto, com 30x30cm,
incluindo fixagdo, remates, acessorios e trabalhos necessarios, de acordo com o projeto e regras da arte
EQUIPAMENTOS, PARAFUSARIAS, JUNTAS E OUTROS ACESSORIOS

Fornecimento e montagem de equipamentos e acessorios na obra de entrada, incluindo todos os acessérios e
trabalhos complementares.

Obra de entrada

- Grade fixa - GF1
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OBRA: AMPLIAGAO DA AREA DE LOCALIZACAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL P
LOCAL: ALCACER DO SAL >
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Alcacer
MAPA DE QUANTIDADES

11.7.1.2
11.7.1.3
11.7.1.4
11.7.1.5

11.7.2

11.7.3

11.8
11.8.1
11.8.1.1

11.8.1.1.1
11.8.1.1.2
11.8.1.2

11.8.1.3

11.8.1.4

11.8.2
11.8.2.1

11.8.2.2

11.8.2.3

11.8.2.4

11.8.3
11.83.1
11.8.3.1.1
11.8.3.1.2
11.8.3.1.3
11.8.3.2
11.8.3.2.1
11.8.3.2.2
11.8.3.2.3
11.8.3.2.4
11.8.3.3
11.8.3.3.1
11.8.3.4
11.8.3.5
11.8.3.6

11.8.3.7
11.8.3.8

- Grade fixa - GF2

- Adufa de canal - AC

- Chapa do desarenador - DA

- Boias de nivel - N_

Caixa de drenagem de pavimento com grelha em PRFV, com as dimensdes minimas de 40x40 cm, incluindo todos
os trabalhos complementares, conforme pecga desenhada.

Execugdo de ancoragem de estagdo elevatdria, com: fornecimento e montagem de tirante de cabo de ago inox de
6mm, até 5m de comprimento, olhal em vardo de aco inox 8mm e 2 chumbadouros em vardo de ago A400NR, com
20cm comprimentos, cravados em base de betdo cicldpico, incluindos todo os trabalhos complementares.

CIRCUITOS HIDRAULICOS

MOVIMENTO DE TERRAS (esgotos e agua)
Escavagdo em terreno de qualquer natureza, em abertura de vala para implantagdo de tubagem, incluindo
embaragos com redes existentes de abastecimento de dgua, redes de drenagem de dguas residuais domésticas
e/ou pluviais, EDP e demais infraestruturas existentes no subsolo, com o rebaixamento do nivel freatico se
necessario, incluindo a remog¢do dos materiais escavados, a compactag¢do/regularizagdo do fundo da vala e
restantes trabalhos complementares, considerando ainda a remog¢do manual em 10% do
desenvolvimento da escavagdo.
a) terra ou rocha branda 90%
b) rocha dura 10%
Aterro de vala com areia, compactado com pildo de peso ndo superior a 4Kgf; enchimento, espalhamento e
compactagdo da vala com camada de areia numa espessurma de 0,15m, para assentamento, envolvimento e
tapamento da tubagem, com compactagdo superiora 95% (ensaio de compactagdo de solos LNEC E 197 -
designado ensaio PROCTOR normal), conforme desenhos.
Aterro da vala executada com terras provenientes da escavagdo, compactagdo com camadas de 0,20m, por
processos mecanicos e/ou manuais, que ndo transmitema forga superior a de pildo com peso de 15Kgf, até se
atingir uma compactagdo idéntica a dos terrenos envolventes, de acordo com o definido no caderno de encargos
e especificagdes técnicas.
Baldeagdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.
CANAIS, CAIXAS e POCOS (c/ tampas normalizadas)
Construgdo de caixa de visita circular em anéis de betdo, com diametro interior de 1,00m e altura média inferior a
1,50m e tampa plana em FF, nos colectores e condutas no recinto da ETAR, incluindo formas da soleira, degraus e
os acessorios de adaptagdo necessarios, regularizagdo e compactagdo, execugdo de escavagdo, remogao, carga,
transporte e descarga dos produtos sobrantes a operador licenciado, incluindo todo os trabalhos
Construgdo de camara circular de desvio de caudal, com didmetro interior de 1,00m e altura média de 1,20m,
tampa plana em PRFV, incluindo construgdo do descarregador conforme as pegas desenhadas, formas da soleira,
execugdo de escavagdo, remogdo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a operador licenciado,
incluindo todo os trabalhos complementares.
Construgdo de caixa de recepgdo de aguas pluviais, em betdo, quadrada 0,60x0,60(m), profundidade 0,70m,
incluindo grelha em ferro fundido, formas da soleira, execugdo de escavagdo, remogdo, carga, transporte e
descarga dos produtos sobrantes a operador licenciado, conforme pegas desenhadas, incluindo todo os trabalhos
complementares.
Construgdo de Caixa para alojamento de caudalimetro, em betdo, rectangular quadrada 0,60x0,60(m),
profundidade 0,70m, incluindo grelha em ferro fundido, formas da soleira, execugdo de escavagdo, remogao,
carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a operador licenciado, conforme pegas desenhadas,
incluindo todo os trabalhos complementares.
TUBAGEM
Tubagem PVC DN200 SN4:
- nos colectores do recinto da ETAR a montante de OE
- nos colectores a jusante da OE e do leito de contacto, incluindo curvas
- na ligagdo da OE a EE incluindo acessdrios de ligagdo
Tubagem PVC DN160 SN4:
- da caixa do descarregador a montante do leito até a caixa de visita a jusante do leito
- do leito de contacto a caixa de visita a jusante
Tubagem em PVC DN 125 SN4:

- da caixa de esgoto do EO a cx. visita a montante da OE
Tubagem em PVC DN 110 SN4:
- da caixa de remocgdo de sedimentos do LC a EE, incluindo curvas
Trogos em PVC160 PN10 L=400mm nas ligagBes da caixa de descarregador a montante do leito de contacto
Trogo FF150 flange-ponta lisa, L=600 na entrada do leito de contacto
Trogo FF100 flange-ponta lisa, L=600 nas ligagdes a caixa de remogdo de sedimentos

Trogos de tubagem na ligacdo do leito a caixa de remogdo de sedimentos

Trogo de tubagem em sifdo na descarga da caixa de remogdo de sedimentos
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

11.8.3.9
11.8.3.10

11.8.3.11

11.8.3.12

11.8.3.13
11.8.3.4.1
11.8.3.4.2
11.8.3.4.3
11.8.4
11.8.4.1
11.8.4.1.1
11.8.4.1.2
11.8.4.1.3
11.8.4.2
11.8.4.2.1
11.8.4.2.2
11.8.4.2.3
11.8.4.2.4

11.8.4.2.5
11.8.4.2.6

11.8.4.2.7

11.8.4.2.8

11.9.

11.9.1

11.9.1.1

11.9.1.2

11.9.1.3

11.9.2
11.9.2.1

11.9.2.2

11.9.2.3

11.9.3

11.9.3.1

11.9.3.2

Trogo em PVC160 PN10 L=600mm na ligagdo entre a caixa do descarregador e o leito de contacto

Tubagem da conduta elevatéria em PEAD DN110 PN10, enterrada a profundidade média de 0,60m, incluindo
curvas de ligagdo - entre a EE e o sistema de lamas activadas (LA)

Tubagem da conduta elevatéria em PEAD DN63 PN10, enterrada a profundidade média de 0,60m, incluindo
curvas de ligagdo - entre o leito de contacto (LC) e o edificio da operagédo

Tubagem da rede de abastecimento de dgua em PEAD32 PN10, enterrada a profundidade média de 0,60m - entre
o armario técnico e o edificio da operagdo (EO), incluindo fita avisadora

Tubagem da rede de dgua de servico (ApR) da ETAR, em PEAD PN10, enterrada a profundidade média de 0,60m,
incluindo curvas e acessoérios de ligagdo, e fita avisadora

- DN50

- DN40

- DN63, na ligagdo da E. Hidropressora ao marco de dgua exterior, incluindo Té e junta cega

ACESSORIOS (unides, valvulas, comportas...)

(Obra de Entrada, OE)

Unido PVC200xFF200 - na entrada e saidas da OE

Valvula de cunha DN200 flangeada, enterrada, com haste e boca de chave, incluindo 2 uniGes flange-ligador
p/PVC - na entrada da EE

Descarregadores de adufa 1,00x0,30 (LxH mm), nas cdmaras de desvio de caudal da OE e do LC, conforme pegas
desenhadas

(Leito de Contacto Calcario, LC)

Unido PVC160x160 nas ligagGes da caixa do descarregador

Viélvula de cunha DN150 flangeada, enterrada, com haste e boca de chave, incluindo unido flange-ligador p/PVC -
na entrada e na saida do leito

Valvula de cunha DN100 flangeada, enterrada, com haste e boca de chave, incluindo unido flange-ligador p/PVC -
nas ligagGes a caixa de remogdo de sedimentos

Distribuidor da alimentagdo ao leito de contacto, em PVC 160 SN4 perfurado, incluindo todos os acessérios,
conforme as pegas desenhadas

Vigas pré-fabricadas P5, L=1,60m no suporte ao enchimento do leito de contacto

Grelhas em F fundido C250, 50x21cm, sem aro, ou dimensdo com area total equivalente, no suporte de
enchimento ao leito

Tubo de descarga superior do leito (trop-plein), no tanque intermédio, em PVC DN110, incluindo todos os
acessorios conforme as pegas desenhadas

Curva de descarga, no tanque final do leito calcédrio, em PVC DN160, incluindo unides e todos acessérios conforme
as pecas desenhadas

ARRANJOS EXTERIORES (interior ETAR)

MOVIMENTO DE TERRAS

Escavagdo em terreno de qualquer natureza para abertura de caixa para implantagdo da zona de estrada,
circulagdo e obra de entrada4, por meios mecanicos ou manuais incluindo todos os trabalhos complementares.
Execugdo de trabalhos de compactagdo de fundos de caixas, com o recurso a meios mecanicos, incluindo todos os
trabalhos necessarios e complementares.

Baldeagdo, carga, transporte para formagdo de aterro nos arruamentos, descarga de terras, espalhamento e
compactagdo, incluindo empolamento.

INERTES

Fornecimento e aplicagdo de base em material britado de granulo (ABGE), com 0,20m de espessura média,
incluindo perfilamento e todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com as indicages de
projeto. A fundagdo deve estar regularizada e compactada sendo o solo constituinte com CBR >10% estando
previsto no artigo o melhoramento do solo para atingir o valor de CBR. (Na drea envolvente a sala de operag&es)
Fornecimento e aplicagdo de ABGE em camada de sub-base de 15cm de espessura média, para toda a zona em
pavé de betdo, com as caracteristicas especificadas no projeto, compactada a cada 10cm, incluindo todos os
trabalhos preparatdrios e complementares, conforme desenhos de projeto.

Fornecimento, espalhamento e compactacdo de camada de saibro com a espessura média de 10cm, na circulagdo
interior, incluindo todos os remates, materiais e trabalhos necessarios e complementares.

LANCIS E PASSEIOS

Fornecimento e assentamento de lancil guia L8 em betdo, incluindo fundacdo em betdo ciclopico (C12/15),
argamassa de assentamento, betumagem de juntas e todos os trabalhos necessarios. Inclui a aplicagdo de lancil
deitado quando necessario.

Fornecimento e aplicagdo de meia maniha de betdo @#300mm, assente em camada de argamassa moldada "in-
situ", na drenagem das 4guas pluviais das valetas, com abertura de caixa de 0,66x0,30m, remogdo, carga,
transporte e descarga de terra em vazadouro autorizado; execu¢do de macigo de betdo com armadura de vardo e
A400NR, @10mm, com a respetiva pendente, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos
preparatdrios e complementares.
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

LOCAL: ALCACER DO SAL
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL

MAPA DE QUANTIDADES

11.9.3.3

11.9.4
11.9.4.1
11.9.4.1.1

11.9.4.1.2

11.9.4.1.3

11.9.4.1.4

11.9.5
11.9.5.1

11.9.5.2

11.9.5.3

11.9.5.4

11.9.5.5

11.10
11.10.1
11.10.1.1

11.10.2
11.10.2.1

11.10.3
11.10.3.1

11.10.3.1.1
11.10.3.1.2
11.10.3.1.3
11.11.
11.11.1
11.11.1.1
11.11.1.2

11.11.1.3
11.11.2
11.11.2.1

Execugdo de valeta paralela aos arruamentos interiores da ETAR, com abertura de caixa tipo "V" de 0,60x0,33m
aproximadamente, remogdo, carga, transporte e descarga de terra em vazadouro autorizado; execugdo de
VALETA moldada 'in-situ' ou por placas pré-fabricadas, com espessura de 0,05m, com a respetiva pendente,
conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares.

PAVIMENTACAO

Regas betuminosas de impregnagao, colagem ou cura:

Aplicagdo de rega de impregnacdo sobre o ABGE 1,2 Kg/m2 de emulsdo catidnica de rotura lenta C60BF4,
incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares.

Camada Brita dioritical com 2 ¢cm de espessura, incluindo espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

Camada gravilha dioritical com 1 cm de espessura, incluindo espalhamento, compactagdo e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

Fornecimento e aplicagdo (em zona de passeio) de pavé de betdo tipo Presdouro ou equivalente retangular cinza,
10x20x8cm sobre almofada de areia de 5cm de espessura com trago seco de cimento a 25%, incluindo
compactagdo, todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.

DIVERSOS

Execugdo de vedagdo no perimetro da ETAR, constituida por rede eletrosoldada em malha 150x50mm, arame de
5mm, com 2,00m de altura, fixada (soldada) por intermédio de cantoneiras 30x30x5mm e barras soldadas
20x5mm, fixada a prumos com 2,40m (cravados no betdo) metalizados e pintados com primario epoxi e
acabamento de tinta de esmalte, na cor cinzenta, fixagdo de pernos roscados M10 em furagdo M12 em inox A2,
ndo soldado, com afastamento entre si (eixos) de 2,52m ou menos, para receber portdo ou cantos; execugdo de
travamento de cantos; execugdo de viga de fundagdo continua com 0,30x0,30m, abertura de caixa em terreno de
qualquer natureza se necessario, remogdo, transporte, carga e descarga em vazadouro de materiais sobrantes,
modelagdo do terreno, compactagdo de terras até se atingir 95% do ensaio do Proctor Modificado; execugdo de
enchimento de fundagdo com betdo (sapata: 0,30x0,30m; murete: 0,20x0,22m) e betdo limpeza; pintura de
superficies verticais e horizontais de betdo no murete, com tinta pldstica, na cor branca, incluindo todos os
trabalhos preparatérios e complementares, conforme desenhos de pormenor do projeto.

Fornecimento e montagem de grelha metdlica, com 0,40m de largura, com vardes @20mm soldados em cruzeta
com # 0,10x0,11m, cantoneira galvanizada 30x30x3mm, nas travessias da circulagdo de viaturas no interior da
ETAR, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares.

Fornecimento e aplicacdo de tubagem em manilhas de betdo @400mm, entre a caixa de recep¢do de aguas
pluviais e a descarga na linha de agua, incluindo todos os materiais, trabalhos preparatérios e complementares.

Fornecimento e montagem de portdo com 3600x2000mm, com duas folhas, em ago metalizado cor cinzenta RAL
7004, fixada (soldada) por intermédio de cantoneiras 30x30x5mm e barras soldadas 20x5mm, com travamentos e
metalizados e pintados com primario epoxi e acabamento de tinta de esmalte, de cor cinzenta, com as respetivas
ferragens (dobradigas, batentes, fechadura e puxadores), trancas para cadeados, incluindo todos os materiais,
trabalhos preparatdrios e complementares.

Construgdo dos marcos de dgua da rede de agua de servigo da ETAR, fornecimento e cravamento de ripas R10,
com 1,50m comprimento, fornecimento e colocagdo de tubo de metal DN150 ou PVC 160, com enchimento do
mesmo em areia; fornecimento e montagem de torneira DN25 (1"), com ligagdo rapida, incluindo todos os
acessorios e trabalhos preparatérios e complementares.

PAISAGISMO

Modelagdo do Terreno

Reperfilamento do Terreno incluindo todos os trabalhos e materiais. A executar conforme Desenhos, Pormenores
e Caderno de Encargos.

Revestimento vegetal

Regularizacdo geral do terreno e colocagdo de terra vegetal incluindo todos os trabalhos e materiais. A ser
executado conforme Desenhos, Pormenores e Caderno de Encargos.

Plantagdes

Fornecimento e plantagdo de espécies vegetais no lote da ETAR, composta por arbustos e herbaceas, incluindo
todos os materiais e trabalhos preparatdrios e complementares, conforme o projeto:

- Arbutus unedo (medronheiro)

- Cupressus lusitanica (cipreste do Bugaco)

- Rosmarinus officinalis (alecrim)

EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO

Grade circular mecanica para canal de 400mm, incluindo cesto de residuos, conforme especificagdo

Electrobomba submersivel, com capacidade para elevar 7 m3/H a 45 m.c.a., incluindo ligagdo da bomba a
conduta elevatéria, bdias de comando, valvulas e todos os acessérios, conforme as pecas desenhadas e a
especificagdo do projeto - no tanque de contacto calcario

Caudalimetro tipo Parshall de 3" (76,2 mm), pré-fabricado, instalado em camara rectangular enterrada
INSTRUMENTACAO

Sonda de 02 em tempo real
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL
LOCAL: ALCACER DO SAL

DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Aécéésca?r
MAPA DE QUANTIDADES
11.11.3|SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS

11.11.3.1

11.11.3.2

11.11.3.3

11.11.3.4

11.11.3.5

11.11.3.6

11.11.4
11.11.4.1

11.11.4.1.1
11.11.5.
11.11.5.1

11.11.6
11.11.6.1
11.11.7
11.11.7.1
11.8
11.8.1
11.8.1.1

11.8.1.2

11.8.1.3

11.8.1.4
11.8.1.5

11.8.1.6
11.8.2
11.8.2.1.
11.8.2.1.
11.8.3
11.83.1

11.8.3.2
11.8.3.3

11.8.4
11.8.4.1
11.8.4.2
11.8.4.3
11.8.4.4
11.8.4.5
11.8.4.6

Fornecimento e montagem de estagdo elevatéria compacta, pré-fabricada, constituida por 2 grupos
electrobomba submersiveis para ARD, incluindo a ligacdo aos colectores, guias, vélvulas, bdias e todos os
acessorios, conforme especificagdo e pegas desenhadas

Fornecimento e instalagdo de sistema de tratamento de agua residuais por lamas activadas, constituido por
tanques de retengdo e arejamento, decantadores, equipamento de arejamento por ar comprimido e todos os
acessorios e trabalhos necessarios, conforme a especificagdo do projeto

Fornecimento e instalagdo de sistema de filtragdo em pressdo, incluindo um filtro de areia com capacidade de
6m3/hora, incluindo sistema automatico de retro-lavagem, valvulas, tubagem e todos os acessérios, conforme
desenhos do projeto e especificagdo respectiva

Fornecimento e instalagdo de sistema de desinfecgdo constituido por fonte de luz UV encerrada em tubo fechado,
com capacidade de 6m3/hora, incluindo tubagem, vélvulas e todos os acessérios, conforme especificagdo do
projeto

Fornecimento e instalagdo de sistema de desinfecgdo por hipoclorito de sédio, com capacidade de 6m3/hora,
incluindo a estagdo automatica de preparagdo da solugdo de NaCl e o sistema de doseamento em conduta,
conforme especificagdo do projeto: - Estagdo para diluigdo automatica do NaCl a concentragdo requerida; -
Bomba doseadora de solucdo de NaCl, para injeccdo da solugdo na conduta a montante do reservatério de Agua
para Reutilizagdo (ApR), conforme pecgas desenhadas

Fornecimento e instalagdo da estagdo hidropressora de agua tratada (ApR), para abastecimento da rede de
servico da ETAR e da rede de rega exterior, composta por 2 grupos electrobomba de eixo vertical, com capacidade
para elevar 6 m?/hora a 0,4 MPa cada, um depdsito pneumadtico, valvulas, tubagem e todos os acessérios
TANQUES, FILTROS E RESERVATORIOS

Reservatdrio em PEAD, do tipo vertical, com capacidade para armazenar 10 m3 de agua tratada (ApR), incluindo
ligagdo a estagdo hidropressora, conforme especificagdo do projeto - no edificio de operagdo (EO)

Boias de nivel maximo e minimo, para controle do nivel de agua no reservatério de dgua tratada (ApR)

CARGA E MOVIMENTAGAO

Fornecimento e colocagdo nas instalagdes de contentor para residuos em polietileno de alta densidade (PEAD)
Contenur C700 (capacidade 660l) ou equivalente, com 4 rodas

FERRAMENTAS

Ancinhos de limpeza

SINALIZACAO E SEGURANCA

Disticos de '"AGUA NAO POTAVEL' nos marcos de dgua de servigo no recinto da ETAR

ELETRICIDADE E ITED

QUADROS E ALIMENTADORES

Quadro de Entrada em armario com platine 1600x800x300 e com todos os componentes descritos nas pegas
desenhadas correspondentes bem como cabos de ligagdo externos de forca e comando dos equipamentos.
Sistema de telessinalizagdo com controlador do tipo M102 e cartas suplementares da Microcom ou equivalente
mas de inteira compatibilidade com o sistema ja existente na CMAS, com sistema tipo "SCADA" ou equivalente
sem anuidade e incluindo programagao, configuragdo e plena integragdo no sistema de telegestdo da CMAS.
Fornecimento e instalagdo de equipamento interior da portinhola, nomeadamente 3 interruptores/seccionadores
fusiveis e 3 fusiveis de 50A, base-neutro secciondvel e acessorios necessarios a sua correta instalagdo

Abertura, tapamento de vala e reposi¢do de pavimento para a rede eléctrica, iluminagdo exterior e terras,
incluindo fitas de sinalizagdo, espagadores, tamponagens e todos os acessOrios necessdrios a sua correcta
Fornecimento e instalagdo de tubo PEAD90 assente em vala

Camara de visita no pavimento com 600x600x600mm, com tampa da Classe "C250" e inscri¢do "Eletricidade",
norma NP EN 124, representadas no desenho de tomadas

Cabo do tipo XV-4x16 enfiado em tubo

REDE DE TERRAS

Conjunto de ligador amovivel e terminal principal de terra a instalar junto ao Q.Entrada

LigagBes equipotenciais aos equipamentos dos orgdos a cabo HO7V-R1G6

ILUMINAGAO EXTERIOR

Fornecimento, electrificagdo e instalagdo de conjunto Luminaria IP66 em coluna de 6m galvanizada e pintada com
abertura de cova e macigo de fundagdo ao solo e platine com disjuntor ,LED, incluindo terras e todos os trabalhos
necessarios e complementares.

Tubo PEAD4O assente em vala

Cabo do tipo XV-5G4 enfiado em tubo

ILUMINACAO NORMAL E DE SEGURANCA

Aparelho de iluminagdo do tipo "F1"

Bloco Auténomo ndo permanente tipo "E1"

Interruptor estanque

Comutador de lustre estanque

Caixa de derivacdo e/ou passagem estanque

Tubo VD20 embebido ou assente em bragadeiras

Pagina 21 de 23



OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZAGAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL o

LOCAL: ALCACER DO SAL P
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL Aé%ésca?'
MAPA DE QUANTIDADES

11.8.4.7|Cabo do tipo XV-2x1,5 enfiado em tubo

11.8.4.8
11.8.5
11.8.5.1
11.8.5.2
11.8.5.3
11.8.5.4
11.8.5.5
11.8.5.6
11.8.5.7
11.8.5.8
11.8.6
11.8.6.1
11.8.6.2
11.8.6.3
11.8.6.4
11.8.6.5
11.8.6.6
11.8.6.7
11.8.6.8
11.8.6.9
11.8.6.10
11.8.6.11
11.8.6.12
11.8.6.13
11.8.6.14
11.8.7
11.8.7.1

11.8.7.2
11.8.7.3
11.8.7.4
11.8.7.5
11.8.7.6

11.8.8.
11.8.8.1

11.8.8.2
11.8.8.3
11.8.8.4
11.8.8.5
11.8.8.6
11.8.8.7

11.8.9
11.8.9.1

11.8.9.2

11.8.9.3
11.8.9.4
11.8.9.5
11.8.9.6
11.8.9.7
11.8.9.8
11.8.9.9
11.8.9.10
11.8.9.11
11.8.9.12
11.8.9.13

Cabo do tipo XV-3G1,5/3x1,5 enfiado em tubo

TOMADAS E ALIMENTACAO DE EQUIPAMENTOS

Tomada 2P+PE, estanque, com alvéolos protegidos, montagem saliente

Tomada 3P+N+PE, estanque, com alvéolos protegidos, montagem saliente

Caixa terminal estanque

Caixa de derivagdo e/ou passagem estanque

Tubo VD20 embebido ou assente em bragadeiras

Tubo VD25 embebido ou assente em bragadeiras

Cabo do tipo XV-3G2,5 enfiado em tubo

Cabo do tipo XV-5G2,5 enfiado em tubo

FORCA MOTRIZ, COMANDO E SINALIZAGAO

Caixa terminal estanque

Botoneira de alarme "Homem morto"

Tubo VD20 embebido ou assente em bragadeiras

Tubo VD25 embebido ou assente em bragadeiras

Tubo VD32 embebido ou assente em bragadeiras

Tubo PEAD40 assente em vala

Cabo do tipo XV-4G2,5 enfiado em tubo

Cabo do tipo XV-5G2,5 enfiado em tubo

Cabo do tipo XV-4G4 enfiado em tubo

Cabo do tipo XV-4G6 enfiado em tubo

Cabo do tipo LiYCY 4x1 enfiado em tubo

Cabo do tipo LiYCY 7x1 enfiado em tubo

Cabo do tipo OLFLEX CLASSIC 100 CY 3G2,5 enfiado em tubo

Cabo do tipo OLFLEX CLASSIC 100 CY 4x1 enfiado em tubo

SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INCENDIOS

Fornecimento e montagem de central de detec¢do de incéndios, devidamente ligada e programada, incluindo
fonte de alimentagdo, cablagem e interfaces necessarios a interligagdo com o automato programavel e modem de
comunicagdes

Detector 6ptico de fumos

Botdo de alarme manual

Sirene de alarme exterior com flash

Tubo VD20 embebido ou assente em bragadeiras

Cabo do tipo JE-H(st) H-E30-1x2x0,8, enfiado em tubo

SISTEMA AUTOMATICO DE DETECGAO DE INTRUSAO

Fornecimento e montagem de central de intrusdo para 8 zonas, com teclado e baterias de 12V, 7A, devidamente
ligada e programada, incluindo a cablagem e interfaces necessarios a interligagdo com o automato programavel e
modem de comunicagdes

Detector volumétrico de dupla tecnologia

Contacto magnético de porta

Sirene exterior auto-alimentada

Tubo VD20 embebido ou assente em bragadeiras

Cabo do tipo ACN 2x0,5+2x0,22, enfiado em tubo

Cabo do tipo ACN 2x0,5+6x0,22, enfiado em tubo

INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES - ITED

Bastidor de comunicag¢des de pavimento 600x800mm 36U, completamente equipado, com painel de entrada de
cabos de pares de cobre (PC), coaxial (CC) e fibra dptica (FO), 1 painel de distribui¢do para PC,CC e FO, 1 painel PC
S/FTP (CCTV e WI-FI), 1 painel FO (rede exterior) paineis passa-cabos, switch FO, paineis para equipamento activo,
régua de 6 tomadas, painel de ventilagdo, chicotes de interligagdo (patch cords) para o bastidor e para os postos
de trabalho, ligagdo a terra e quadro eléctrico, e todos os acessdrios necessdrios ao seu correcto funcionamento
Camara de visita no pavimento com 600x600x600mm, com tampa da Classe "C250" e inscrigdo
"Telecomunicagbes", norma NP EN 124, representadas no desenho de tomadas

Abertura e tampamento de vala, incluindo fitas de sinalizagdo, para telecomunicagdes

Tubo PEAD63 assente em vala

Fornecimento e montagem de tomada dupla RJ45 cat.6, incluindo caixa estanque, montagem saliente
Fornecimento e montagem de tomada TV/R, incluindo caixa estanque, montagem saliente

Fornecimento e montagem de tomada dupla de FO SC/APC, incluindo caixa estanque, montagem saliente

Tubo VD25 embebido ou assente em bragadeiras

Tubo VD40 embebido ou assente em bragadeiras

Cabo UTP 4/ Cat. 6 com condutores em cobre, enfiado em tubo

Cabo coaxial TCD-C (3Ghz), com condutores em cobre, enfiado em tubo

Cabo pré-conectorizado (SC/APC) 2 fibras OS1a, com 4m, enfiado em tubo

LigacGes a terra, conforme esquema
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OBRA: AMPLIACAO DA AREA DE LOCALIZACAO EMPRESARIAL DE ALCACER DO SAL

s
LOCAL: ALCACER DO SAL \
DONO OBRA: MUNICIPIO DE ALCACER O SAL A(li%ésgci:r
MAPA DE QUANTIDADES

11.8.9.14|Telas Finais, Ensaios e elaboracdo do REF das infraestruturas de telecomunicagdes ITED
11.8.10|DIVERSOS

11.8.10.1|Ensaios e certificagdo da instalagdo elétrica
11.8.10.2|Apoio de construgdo civil
11.8.10.3|InstrucGes e manuais de apoio a toda a instalagdo
11|TOTAL Art. 11

Alcacer do Sal, 27 de fevereiro de 2025
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